



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 61SK220027/2022/14

Ze dne: 20. 4. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ████████████████████
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Silverton, s. r. o.
Adresa: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10
IČ: 24283410
DIČ: CZ24283410

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 13. 11. 2020, číslo Smlouvy 61ZA-002713 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D11P km 109,5

Kontaktní osoba Objednatele: ████████████████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás Opravu svodidel po dopravní nehodě 26. 3. 2022 na D11 v km 109,5 v katastru obce Jaroměř směr Jaroměř. Vozidlo RZ – ████████████████████

Lhůta pro dokončení díla: do 3 pracovních dnů od podpisu Dílčí objednávky Zhotovitelem

Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 41 734,00 Kč / 50 498,14 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka (20. 4. 2022).

V Pravech dne: 20. 4. 2022

Za Objednatele:



Podpis oprávněné osoby

Akceptace

V dne

Za Zhotovitele:

Podpis oprávněné osoby:

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	Výkon technika	hod			
5	Doprava techniky (NV)	km			
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
13	Demontáž a montáž sloupku	ks			
17	Svodnice Megrail profi A 2,5mm	ks			
19	Sloupek C 100x60-1500 MREP	ks			
25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
29	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
36	Doprava a likvidace značení návěst	km			
39	Pronájem I. předzvěst	hod			
40	Pronájem II. předzvěst	hod			
41	Pronájem výstražná návěst	hod			
CELKEM					41 734,00 Kč
21% DPH					8 764,14 Kč
CELKEM S DPH					50 498,14 Kč

17

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]