

# Soupis prací č. 819

## Odstranění nebezpečných náletových křovin a stromů na trati P.Smíchov - P.Řeporyje km 3,750 - 4,250

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						<b>69 636,1 Kč</b>
1	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	11,00	696,23	7 658,5 Kč
2	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	4,00	954,25	3 817,0 Kč
3	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	10,00	2 573,70	25 737,0 Kč
4	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	1,00	4 307,76	4 307,8 Kč
5	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	3,00	6 698,93	20 096,8 Kč
6	5904035160	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus		13 251,83	0,0 Kč
7	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	180,00	44,55	8 019,0 Kč
<b>Celkem</b>						<b>69 636,08 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>69 636,08 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2645787

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 559cf26b-60d1-427c-afbb-94dce15be261

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.04.2022 08:33:02



5cb4a474-874c-457d-9f01-b18ea2dc1382