

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 31

Číslo související rámcové dohody: 01IN-004443 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005036

Ze dne: 21. 04. 2022

<b>Objednatel:</b>	<b>Dodavatel:</b>
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	GMtech s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 4, 140 00, Michelská 29/6
IČO: 65993390	IČO: 02006154
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ02006154

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby vývoje dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

**Místo dodání:** Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

**Termín dodání:** Předání výstupů služeb do testování je do 8 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 546 600,-/ 661 386,-

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE]

## Přílohy:

Příloha č.1: nabídka\_31\_TS-11 - Modul Manažerský report

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.21  
16:05:35 +02'00'

### NÁZEV POŽADAVKU:

**11 - Modul Manažerský report, 27.2 Změna názvu rolí v dokumentacích- aktualizace dokumentace**

### PRACNOST:

Položka (role, příp. skupina rolí)	MJ [ČD]	Cena za MJ [bez DPH]	Cena celkem [bez DPH]
konzultant / analytik	3	6 200	18 600
projektový manažer	3	6 200	18 600
architekt / návrhář	4	6 000	24 000
Programátor / kodér	60	7 200	432 000
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	5	5 600	28 000
specialista L1 podpory	0	5 000	
specialista na majetkoprávní problematiku	0	6 200	
geodet ve výstavbě/v KN	0	6 350	
datový analytik/geomatik	4	6 350	25 400
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>			<b>546 600</b>

### ZÁKLADNÍ POPIS:

Bude připraven nový modul systému MPV – **Manažerský report**. Přístup do modulu bude pro oprávněné uživatele z úvodní stránky MPV. V postranním menu úvodní stránky bude Manažerský report zařazen pod položku Seznam staveb. Rozhraní modulu bude respektovat zvyklostí UX systému MPV a vzhled bude dle přiložených grafických návrhů. V návaznosti na nový modul bude také přidána sada nových rolí, bude upravena funkčnost mapového okna a bude aktualizována uživatelská i administrátorská dokumentace.

### DETAILNÍ POPIS:

#### Přístup k modulu Manažerský report

Vytvoření role opravňující uživatele k přístupu do modulu řeší schválená TS č. 10 - Úprava rolí.

Do modulu bude mít přístup role **Manažerský report (MPV\_MNG)**. Rozsah v modulu viditelných akcí se bude řídit výčtem akcí, u kterých má uživatel přiřazenu roli MNG. Rozsah funkcí dostupných v manažerském reportu bude pro tuto roli omezen. Role MNG opravňuje uživatele k přístupu pouze do modulu manažerského reportu s přístupem do detailu Manažerského modulu (Manažerský report akce) bez části vyhledávání. Nebude mít možnost prokliku do detailu akce.

Do modulu bude mít přístup role **Referent vedoucí (MPV\_REV)**. Rozsah v modulu viditelných akcí se bude řídit výčtem akcí, u kterých má uživatel přiřazenu roli REV. Role REV opravňuje uživatele k přístupu do detailu Manažerského modulu (Manažerský report akce). Bude mít možnost prokliku do detailu akce.

Do modulu bude mít přístup role **Referent (MPV\_REF)**. Rozsah v modulu viditelných akcí se bude řídit výčtem akcí, u kterých má uživatel přiřazenu roli REF. Role REF opravňuje uživatele k přístupu do detailu Manažerského modulu (Manažerský report akce). Bude mít možnost prokliku do detailu akce.

Do modulu bude mít přístup role **Reportér (MPV\_REP)**. Rozsah v modulu viditelných akcí se bude řídit výčtem akcí, u kterých má uživatel přiřazenu roli REP. Role REP opravňuje uživatele k přístupu do detailu Manažerského modulu (Manažerský report akce). Bude mít možnost prokliku do detailu akce.

Do modulu bude mít přístup role **Majetkář (MPV\_MAJ)**. Rozsah v modulu viditelných akcí se bude řídit výčtem akcí, u kterých má uživatel přiřazenu roli MAJ. Role MAJ opravňuje uživatele k přístupu do detailu Manažerského modulu (Manažerský report akce). Bude mít možnost prokliku do detailu akce.

Do modulu bude mít přístup role **GER (MPV\_GER)**, která má náhled na všechny akce. Role GER opravňuje uživatele k přístupu do detailu Manažerského modulu (Manažerský report akce). Bude mít možnost vyhledávání a prokliku do detailu akce.

Do modulu budou mít přístup role typu ADMIN (**SuperAdministrátor, Administrátor Úseku výstavby, Administrátor Úseku provozního**). Uživatelé těchto rolí budou mít k dispozici údaje o akcích, které splňují obecnou definici těchto rolí. Role typu ADMIN budou mít přístup do detailu Manažerského modulu (Manažerský report akce) a možnost prokliku do detailu akce.

### *Nové role systému*

Následující sada rolí nově vzniká pro využití v modulu manažerský report a v modulu detail akce.

#### **Role Náhled UV**

Role bude mít tvar MPV\_nahleduv. Role může být přiřazena více uživatelům. Bude mít k náhledu zpřístupněny všechny akce Úseku výstavby ve všech přístupných modulech. Role Náhled UV opravňuje (v době vytvoření TS) uživatele k přístupu do následujících modulů a jejich součástí:

- Seznam akcí a Detail akce
- Manažerský report (Přehled akcí / Detail akce v manažerském reportu) s možností prokliku do detailu akce.

#### **Role Náhled UP**

Role bude mít tvar MPV\_nahledup. Role může být přiřazena více uživatelům. Bude mít k náhledu zpřístupněny všechny akce Úseku provozu ve všech přístupných modulech. Role Náhled UP opravňuje (v době vytvoření TS) uživatele k přístupu do následujících modulů a jejich součástí:

- Seznam akcí a Detail akce
- Manažerský report (Přehled akcí / Detail akce v manažerském reportu) s možností prokliku do detailu akce.

#### **Role Manažerský report UV**

Role bude mít tvar MPV\_mnguv. Role může být přiřazena více uživatelům. Bude mít k náhledu zpřístupněny všechny akce Úseku výstavby v modulu manažerský report. Role Manažerský report UV opravňuje uživatele (v době vytvoření TS) k přístupu do následujících modulů a jejich součástí:

- Manažerský report (Přehled akcí / detail akce v manažerském reportu) bez možností vyhledávání a prokliku do detailu akce.

#### **Role Manažerský report UP**

Role bude mít tvar MPV\_mngup. Role může být přiřazena více uživatelům. Bude mít k náhledu zpřístupněny všechny akce Úseku provozu v modulu manažerský report. Role Manažerský report UP opravňuje uživatele (v době vytvoření TS) k přístupu do následujících modulů a jejich součástí:

- Manažerský report (Přehled akcí / detail akce v manažerském reportu) bez možností vyhledávání a prokliku do detailu akce.

#### **Role pro náhled dle organizačních jednotek**

Role mohou být přiřazeny více uživatelům. Budou mít k náhledu zpřístupněny všechny akce dané organizační jednotky v modulech seznam akcí, detail akce a manažerský report.

Role budou mít tvar „MPV\_nahled\_cislo OJ“:

MPV_nahled_11000	MPV_nahled_32000	MPV_nahled_38000
MPV_nahled_12000	MPV_nahled_33000	MPV_nahled_39000
MPV_nahled_21000	MPV_nahled_34000	MPV_nahled_52000
MPV_nahled_22000	MPV_nahled_35000	MPV_nahled_53000
MPV_nahled_30000	MPV_nahled_36000	MPV_nahled_54000
MPV_nahled_31000	MPV_nahled_37000	



### Členění modulu

Modul bude obsahovat dvě základní úrovně:

1. Manažerský report (Přehled akcí)
2. Manažerský report akce (detail akce v manažerském reportu)

#### 1. *Manažerský report (přehled akcí)*

Přehled akcí bude tvořen standardním vyhledávacím polem se sadou filtrů a fulltextovým vyhledáváním. To bude doplněno tabulkou akcí s pevně stanoveným obsahem a pořadím sloupců. Součástí stránky budou i možnosti na export údajů.

Vyhledávací pole bude obsahovat tyto filtry:

- Název akce
- Evidenční číslo
- Organizační jednotka
- Komunikace
- Kraj
- Stav akce
- Datum spuštění akce (s možností volby od/do)

Tabulka akcí bude obsahovat tyto sloupce, v tomto pořadí

- **Identifikace akce** – sdružený sloupec s hlavní hodnotou název akce a přidruženými hodnotami zobrazenými pod názvem akce. Na levém okraji sloupce bude barevná lišta (obdobně jako v modulu Seznam akcí), zobrazující stav akce. V tomto bodu bude doplněn nový stav akce, který bude použit nejen pro modul Manažerský report, ale i pro modul Seznam akcí.

Stavy akce:

- Připravovaná akce,
- ~~Aktivní akce (zrušeno)~~,
- Aktivní akce úplná (*nově přidáno*),
- Aktivní akce částečná (*nově přidáno*),
- Pozastavená akce,
- Uzavřená akce.

Více viz. kapitola Vyvolané úpravy v dalších částech systému.

Přidruženými hodnotami jsou:

- Evidenční číslo
- Organizační jednotka
- Manažer akce
- Komunikace
- Kraj
- Úsek

- Sloupec prokliku do Manažerského reportu akce. Proklik bude dostupný všem rolím.
- **Předpokládaný počet případů** celé akce. Dopočítávání není dořešeno a proto se zde zatím bude zobrazovat v případě celé akce stejná hodnota jako ve sloupci „Počet případů v MPV“, v případě částečné akce bude pole v tomto sloupci prázdné.
- **Počet případů** v MPV.
- **Počet vypořádaných případů** v MPV.
- **Celkový stav vypořádání případů** v MPV. Sloupec bude obsahovat procentní údaj stavu vypořádání, grafický progress bar, a absolutní hodnotu počtu vypořádaných případů s uvedením celkového počtu případů.
- **Trvalý zábor, stav vypořádání případů**. Sloupec bude obsahovat procentní údaj stavu vypořádání, grafický progress bar, a absolutní hodnotu počtu vypořádaných případů s uvedením celkového počtu případů.
- **Dočasný zábor do 1 roku, stav vypořádání případů**. Sloupec bude obsahovat procentní údaj stavu vypořádání, grafický progress bar, a absolutní hodnotu počtu vypořádaných případů s uvedením celkového počtu případů.
- **Dočasný zábor nad 1 rok, stav vypořádání případů**. Sloupec bude obsahovat procentní údaj stavu vypořádání, grafický progress bar, a absolutní hodnotu počtu vypořádaných případů s uvedením celkového počtu případů.
- **Věcná břemena, stav vypořádání případů**. Sloupec bude obsahovat procentní údaj stavu vypořádání, grafický progress bar, a absolutní hodnotu počtu vypořádaných případů s uvedením celkového počtu případů.
- **Počet případů vyvlastnění**.
- Společný blok pro změny za posledních 30 dní:
  - **Počet změn stavů případů**. Sloupec obsahuje sumu všech změn ve stavech případů za posledních 30 dní. Pokud je hodnota různá od čísla 1 vč., je zobrazena zeleně s šipkou vývoje. Nula je zobrazena standardně, pouze číslem. (pozn. záporné hodnoty se nebudou vyskytovat). Budou započteny všechny změny, tj. u jednoho případu bude započteno tolik změn, kolik bude změn stavů.
  - **Počet případů se změnou stavu**.
  - **Počet založených případů**.
  - **Počet zavedených znaleckých posudků**.
- **Datum spuštění akce v MPV**.
- **Export údajů**. Exportovat se bude obsah tabulky do formátu XLSX. Obsah sdružených sloupců bude rozdělen do jednotlivých sloupců. Sloupce s progres barem budou obsahovat pouze procentní údaje. Export do formátu PDF bude zobrazovat celou šířku tabulky na jedné stránce a dle počtu akcí bude případně rozdělen na více stránek.

## 2. Manažerský report akce

Do „Manažerského reportu akce“ bude přístup pomocí grafického prvku ve sloupci prokliku do Manažerského reportu akce. Tento proklik bude k dispozici všem rolím s přístupem do modulu Manažerský report. Manažerský report akce bude obsahovat blok záhlaví s informacemi o akci s názvem „Data o akci“. Těmito informacemi budou

- Název akce
- Evidenční číslo
- Komunikace
- Kraj
- Organizační jednotka
- Manažer akce

Dále bude zobrazen blok s názvem „Stav vypořádání případů“. U tohoto názvu bude možnost přepnutí procent na hodnoty a zpět. Defaultně budou nastavená procenta (viz grafický návrh). V záhlaví bloku bude celkový stav vypořádání akce se stejnými informacemi jako v prvním bloku v přehledu akce. Defaultně budou nastavená procenta (viz grafický návrh). Blok bude dále zobrazovat koláčové grafy stavu vypořádání případů pro trvalý zábor, dočasný zábor do 1 roku, dočasný zábor nad 1 rok a věcná břemena. Hodnoty grafů jsou založeny na statistikách detailu akce. Budou zobrazovat tři hodnoty

- Nezaloženo
- V řešení
- Vypořádáno

V grafech budou jednotlivé stavy (nezaloženo, v řešení, vypořádáno) uvedeny v tooltipch defaultně v procentech. Uprostřed bude uveden stav vypořádáno defaultně v procentech. Pod grafem bude legenda pro jednotlivé stavy s uvedením stavu jako v grafech (defaultně v procentech) a ikona na proklik do mapového okna pro vybraný stav. (viz grafický návrh).

Manažerský report akce bude dále umožňovat vyhledávání informací o

- Vlastníkovi
- Parcele
- LV
- Případu (číslo případu)
- Vyvlastnění

Výsledek vyhledávání bude zobrazen v manažerském reportu akce. Bude umožněn proklik do detailu akce na konkrétní hledanou entitu. Tu bude také možné zobrazit v mapovém okně detailu akce. Pro zobrazení v mapovém okně a v detailu akce jsou určené ikonky v prvním sloupci. U ikonek budou tooltipy s informací k čemu jsou určené.

### Implicitní vzhled vyhledávání

Zvolit oblast vyhledávání

PŘÍPADY
VLASTNÍCI
PARCELY
LISTY VLASTNICTVÍ
VYVLASTNĚNÍ

Zvolte oblast vyhledávání a zde zadejte hledanou hodnotu...

Po zvolení oblasti vyhledávání a zadání vyhledávaného výrazu, budou výsledky vyhledávání zobrazené v tomto složení.

### Vyhledání případu

Zvolit oblast vyhledávání

PŘÍPADY
VLASTNÍCI
PARCELY
LISTY VLASTNICTVÍ
VYVLASTNĚNÍ

\*15|

ČÍSLO PŘÍPADU	K.U.	LV	VLASTNÍK	TYP PŘÍPADU	STAV	K DATU	STAVEBNÍ OBJEKT	CENA
22-MP00151/15	Přerov	17596	09 AGRA Přerov spol. s r.o. (1/1)	Kupní smlouva	Vystaven platební příkaz		115 - Přeloužka silnice II/434 (Tovačov - Přerov) km 82.171 (Etapa / úsek 136)	12 374 Kč
22-MPS00151/17	Dluhonice	130		Nájemní smlouva nad jeden rok	Vystaven platební příkaz	22. 5. 2017	862 - Skryvka a rekultivace manipulačních oruhů (Etapa / úsek 126)	45 600 Kč
22-MPS00151/18	Přerov	18195		Kupní smlouva	Vystaven platební příkaz	19. 3. 2019	460 - DOK 766 16 a MK Přerov - Bochoř/Henčlov úprava trasy (Etapa / úsek 136) 121 - Přeloužka silnice II/436 Bochoř - Přerov (Etapa / úsek 136)	8 993 Kč
22-MPS00151/16	Přerov	18163	IGIVEX s.r.o. (1/2)	Kupní smlouva	Vystaven platební příkaz	11. 7. 2019	403 - Přeloužka VVN V551/552 + VVN V5679/5680 (Etapa / úsek 136) 302 - Hrázní sběrná „A“ v km v km 81.74 - 92.8 (Etapa / úsek 136) 413.2 - Přeloužka odpojitelný VVN v km 69.090 (Etapa / úsek 136) Zobrazit dalších 13 stavebních objektů.	1 182 537 Kč

4 záznamy

# MODUL MANAŽERSKÝ REPORT

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



### Vyhledání vlastníků

Zvolit oblast vyhledávání: PŘÍPADY VLASTNÍCI PARCELY LISTRY VLASTNICTVÍ VYVLASTNĚNÍ

novák

VLASTNÍK	ADRESA	PŘÍPADY	LV	K.Ú.	STAV TRVALÝCH ZÁBORŮ	STAV DOČASNÝCH ZÁBORŮ NAD 1 ROK	STAV DOČASNÝCH ZÁBORŮ DO 1 ROKU	STAV SLUŽEBNOSTÍ
[redacted]	Jarmily Glazarové 354/9h, Hejčín, 77900 Olomouc	1	více LV	více k.ú.	-	-	-	-
[redacted]	Skalky 1223/7, 74101 Nový Jičín	5	1806	Přerov	-	-	-	-
[redacted]	č.p. 52, 54223 Mladé Buky	6	více LV	více k.ú.	-	-	-	-
[redacted]	č.p. 107, 75301 Partutovice	1	375	Dluhonice	-	-	-	-
[redacted]	Hromůvka 1894, Hranice I-Město, 75301 Hranice	1	375	Dluhonice	-	-	-	-
[redacted]	Dvořákova 2635/63, Přerov I-Město, 75002 Přerov	0	540	Předmostí	-	-	-	-

6 záznamů

### Vyhledání parcely

Zvolit oblast vyhledávání: PŘÍPADY VLASTNÍCI PARCELY LISTRY VLASTNICTVÍ VYVLASTNĚNÍ

100

PARCELA	K.Ú.	LV	VLASTNÍK	PŘÍPADY	GEOMETRICKÝ PLÁN	ZNALECKÝ POSUDEK	OCHRANA (BPEJ)	DOTČENÉ SO
KN st. 100 102 m <sup>2</sup> zastavěná plocha a nádvoří	Bochoř	139 JPV	[redacted]	0				
KN st. 100 135 m <sup>2</sup> zastavěná plocha a nádvoří	Lověšice u Přerova	206	[redacted]	0				
KN st. 100/1 233 m <sup>2</sup> zastavěná plocha a nádvoří	Horní Moštěnice	611 JPV	[redacted]	0				
KN st. 100 24 m <sup>2</sup> zastavěná plocha a nádvoří	Věžky u Přerova	342	[redacted]	0				

4 záznamy

### Vyhledání LV

Zvolit oblast vyhledávání: PŘÍPADY VLASTNÍCI PARCELY LISTRY VLASTNICTVÍ VYVLASTNĚNÍ

10001

LV	K.Ú.	VLASTNÍK	PŘÍPADY	STAV TRVALÝCH ZÁBORŮ	STAV DOČASNÝCH ZÁBORŮ NAD 1 ROK	STAV DOČASNÝCH ZÁBORŮ DO 1 ROKU	STAV SLUŽEBNOSTÍ	BLOKOVÁNÍ
10001 JPV	Přestávky u Přerova	1 Obec Přestávky (1/1)	0	-	-	-	-	-
10001 JPV	Věžky u Přerova	1 Obec Věžky (1/1)	8	-	-	-	-	-
10001 JPV	Horní Moštěnice	1 Obec Horní Moštěnice (1/1)	16	-	-	-	-	-
10001 JPV	Předmostí	1 Statutární město Přerov (1/1)	9	-	-	-	-	-
10001 JPV	Dluhonice	1 Statutární město Přerov (1/1)	24	-	-	-	-	-
10001 JPV	Přerov	1 Statutární město Přerov (1/1)	22	-	-	-	-	-
10001 JPV	Lověšice u Přerova	1 Statutární město Přerov (1/1)	15	-	-	-	-	-
10001 JPV	Řákovice u Přerova	1 Obec Řákovice (1/1)	0	-	-	-	-	-
10001 JPV	Bochoř	1 Obec Bochoř (1/1)	4	-	-	-	-	-

9 záznamů



### Vyhledání případů vyvlastnění

Zvolit oblast vyhledávání

ČÍSLO PŘÍPADU	K.Ú.	LV	VLASTNÍK	TYP PŘÍPADU	STAV	K DATU	STAVEBNÍ OBJEKT	CENA
22-MPS00212/16	Bochoř	956	██████████	Vyvlastnění	Zapsáno v KN	23. 10. 2020	<a href="#">121 - Přeložka silnice II/436 Bochoř - Přerov (Etapa / úsek 136)</a>	
22-MPS00214/16	Bochoř	956	██████████	Vyvlastnění	Zapsáno v KN	23. 10. 2020	<a href="#">121 - Přeložka silnice II/436 Bochoř - Přerov (Etapa / úsek 136)</a>	
22-MPS00292/16	Lověšice u Přerova	2419	██████████	Vyvlastnění	Vystaven platební příkaz	9. 8. 2017	<a href="#">121 - Přeložka silnice II/436 Bochoř - Přerov (Etapa / úsek 136)</a>	
22-MPS00293/16	Bochoř	1067	██████████	Vyvlastnění	Vystaven platební příkaz	21. 7. 2017	<a href="#">445 - Dovytklení SO 210 (Etapa / úsek 136)</a> <a href="#">121 - Přeložka silnice II/436 Bochoř - Přerov (Etapa / úsek 136)</a>	
22-MPS00287/16	Přerov	4323	██████████	Vyvlastnění	Vystaven platební příkaz	7. 6. 2017	<a href="#">115 - Přeložka silnice II/434 (Tovačov - Přerov) km 82.171 (Etapa / úsek 136)</a>	
22-MPS00324/16	Přerov	18197	██████████	Vyvlastnění	Vystaven platební příkaz	11. 1. 2018	<a href="#">121 - Přeložka silnice II/436 Bochoř - Přerov (Etapa / úsek 136)</a>	
22-MPS00325/16	Přerov	18195	██████████	Vyvlastnění	Vystaven platební příkaz	11. 1. 2018	<a href="#">460 - DDK 766.16 a MK Přerov - Bochoř, Henčlov, úprava trasy (Etapa / úsek 136)</a> <a href="#">121 - Přeložka silnice II/436 Bochoř - Přerov (Etapa / úsek 136)</a>	
22-MPS00323/16	Přerov	4415	██████████	Vyvlastnění	Vystaven platební příkaz	31. 8. 2018	<a href="#">121 - Přeložka silnice II/436 Bochoř - Přerov (Etapa / úsek 136)</a>	
22-MPS00134/16	Přerov	2967	██████████	Vyvlastnění	Vystaven platební příkaz	26. 8. 2019	<a href="#">403 - Přeložka VVN V551/552 + VVN V5679/5680 (Etapa / úsek 136)</a> <a href="#">541 - Přeložka navorodu (Etapa / úsek 136)</a> <a href="#">424 - Napojení vedení VVN V5679/5680 od TR v Přerovských strojárnách (Etapa / úsek 136)</a> Zobrazit dalších 2 stavebních objektů.	
22-MPS00074/19	Lověšice u Přerova	298	██████████	Vyvlastnění	Založeno	8. 3. 2021	<a href="#">445 - Dovytklení SO 210 (Etapa / úsek 136)</a>	

10 záznamů

### VYVOLANÉ ÚPRAVY V DALŠÍCH ČÁSTECH SYSTÉMU

#### Stav akce

Stav aktivní akce bude logicky doplněn hodnotou „Připravenost akce“. Budou se používat pouze dva nové stavy akce, Aktivní akce úplná a Aktivní akce částečná. Stav Aktivní akce úplná bude validní, pokud bude hodnota „Připravenost akce“ rovna 100. Pokud bude hodnota tohoto parametru v intervalu 0-99, bude stavem akce stav Aktivní akce částečná. Hodnota připravenost akce bude součástí Karty akce v Detailu akce. Bude uvedena v záhlaví Karty akce pod hodnotou Stav akce. V současné chvíli může atributy akce upravovat pouze jedna z rolí ADMIN. Předpokládáme, že hodnota „Připravenost akce“ bude sdělena podpoře MPV nejpozději před spuštěním akce zástupcem ŘSD, aby mohla být akce uvedena do stavu Aktivní akce úplná/částečná. Příp. budoucí změny v hodnotě „Připravenost akce“ budou předkládány při zavádění dalších částí částečně předávaného záborového elaborátu. ŘSD zajistí, že požadavek na doplnění záborového elaborátu do existujících akce, která má status Aktivní akce částečná, bude vždy obsahovat i novou hodnotu „Připravenost akce“. Pokud žádost o doplnění záborového elaborátu tuto hodnotu nebude obsahovat, nebude se po zavedení takového doplnění záborového elaborátu hodnota měnit. Podpora systému nemá oprávnění na „svévolnou“ změnu hodnoty „Připravenost akce“. Pro grafické zobrazení stavu akce platí, že stav Aktivní akce úplná dostává současnou barvu stavu Aktivní akce. Stav Aktivní akce částečná bude mít barvu světle modrou. Současný stav „Pozastavená akce“ změní barvu na tmavě modrou.


#### Mapové okno

Mapové okno MPV v současném okamžiku disponuje mapovými vrstvami typu *stav řešení*. Tyto vrstvy zobrazují stav majetkoprávního vypořádání záborů a VB v barevném rozlišení „semaforu“ aplikace, tj. stavy

- Nezaloženo
- V řešení
- Vypořádáno

Vrstvy jsou k dispozici zvlášť pro trvalé zábory, dočasné zábory do 1 roku, dočasné zábory nad 1 rok a věčná břemena. Jedna vrstva nyní vždy zobrazuje všechny tři stavy.






Požadavkem je, aby se stávající vrstvy rozdělily tak, že vzniknou pro výše vyjmenované typy záborů a vb vždy tři vrstvy, každá pro jeden stav záboru (vb).

Vznikne nová skupina vrstev s názvem „Stav řešení“ v ní pak budou nové mapové vrstvy jednotlivých stavů seskupeny podle typu záboru (vb). Seznam půjde standardním způsobem sbalovat a mapové vrstvy aktivovat (deaktivovat) separátně, nebo hromadně podle typu záboru (vb).

Nebude změněno chování mapového okna ve smyslu aktivních a neaktivních vrstev. Každá akce má přednastavený setup vrstev, které jsou nastavené jako defaultně viditelné, tj. stav pokud uživatel zobrazuje mapové okno poprvé, nebo po smazání cache prohlížeče. Tím je zajištěn jednotný defaultní stav zobrazení vrstev mapového okna všech uživatelů. Následně je práce s nabídkou vrstev, sbalení a rozbalení jednotlivých skupin vrstev, nastavení viditelnosti jednotlivých vrstev, plně na potřebě uživatele, který si nastavení sám ovládá.

Při prokliku z výsledku vyhledávání v Manažerského reportu akce do mapového okna, bude zobrazen buď defaultní stav mapového okna v detailu akce, nebo stav uložený v cache prohlížeče. Vyhledávaná entita bude zvýrazněná (podsvícená).



- [PŘEHLED](#)
- [PŘÍPADY](#)
- [LV](#)
- [VLASTNÍCI](#)
- [ZÁBORY](#)
- [SO](#)
- [PARCELY](#)
- [MAPA](#)
- [STATISTIKY](#)
- [EXPORTY](#)
- [NASTAVENÍ](#)

## Mapa

VYHLEDAT

Fultextové hledání...

ZÁBORY (2/3)

STAV ŘEŠENÍ (12/12)

- Trvalé zábory
- Dočasné zábory do 1 roku
- Dočasné zábory nad 1 rok
- Věcná břemena

KATASTRÁLNÍ MAPA (0/1)

KATASTRÁLNÍ MAPA (0/1)

VĚCNÁ BŘEMENA (1/1)

PŘÍPADY VĚCNÝCH BŘEMEN (1/1)

HLAVNÍ MAPY (0/1)

STAV ŘEŠENÍ (4/12)

- Trvalé zábory
- Dočasné zábory do 1 roku
- Dočasné zábory nad 1 rok
- Věcná břemena

STAV ŘEŠENÍ (0/12)

- Trvalé zábory
- Dočasné zábory do 1 roku
- Dočasné zábory nad 1 rok
- Věcná břemena

- [PŘEHLED](#)
- [PŘÍPADY](#)
- [LV](#)
- [VLASTNÍCI](#)
- [ZÁBORY](#)
- [SO](#)
- [PARCELY](#)
- [MAPA](#)
- [STATISTIKY](#)
- [EXPORTY](#)
- [NASTAVENÍ](#)

## Mapa

VYHLEDAT

Fultextové hledání...

STAV ŘEŠENÍ (12/12)

- Trvalé zábory
  - Neřešeno
  - V řešení
  - Vypořádáno
- Dočasné zábory do 1 roku
  - Neřešeno
  - V řešení
  - Vypořádáno
- Dočasné zábory nad 1 rok
  - Neřešeno
  - V řešení
  - Vypořádáno
- Věcná břemena
  - Neřešeno
  - V řešení
  - Vypořádáno

STAV ŘEŠENÍ (0/12)

- Trvalé zábory
  - + Neřešeno
  - + V řešení
  - + Vypořádáno
- Dočasné zábory do 1 roku
  - + Neřešeno
  - + V řešení
  - + Vypořádáno
- Dočasné zábory nad 1 rok
  - + Neřešeno
  - + V řešení
  - + Vypořádáno
- Věcná břemena
  - + Neřešeno
  - + V řešení
  - + Vypořádáno

STAV ŘEŠENÍ (4/12)

- Trvalé zábory
  - + Neřešeno
  - + V řešení
  - Vypořádáno
- Dočasné zábory do 1 roku
  - + Neřešeno
  - + V řešení
  - Vypořádáno
- Dočasné zábory nad 1 rok
  - + Neřešeno
  - + V řešení
  - Vypořádáno
- Věcná břemena
  - + Neřešeno
  - + V řešení
  - Vypořádáno

# MODUL MANAŽERSKÝ REPORT

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



### GRAFICKÉ PODKLADY ŘSD

#### Přehled akcí MPV

##### Manažerský report

[Tlačítko pro export do xls a do pdf](#)

Název akce:  Evidenční číslo:  Organizační jednotka:  Spuštění akce:   
 Komunikace:  Kraj:  Stav akce:  (možnost vybrat od do) [FILTROVAT](#)

Identifikace akce Název akce Evidenční číslo Organizační jednotka Manažer akce	Komunikace Kraj Zařízení akce do úseku	Předpokládaný počet případů celé akce	Počet případů v MPV	Počet vyřazených případů v MPV	Celkový stav vyřazení případů v MPV	Trvalý zábor stav vyřazení případů	Dočasný zábor do 1 roku stav vyřazení případů	Dočasný zábor nad 1 roku stav vyřazení případů	Věcné břemeno stav vyřazení případů	Počet případů vyřazení	Změny za posledních 30 dní				Datum spuštění akce v MPV
											Počet změny stavů případů	Počet případů se změnou stavu	Počet založených případů	Počet založených značkových posudků	
I/45 Bruntál-východní obchvat Letapa 5211540010 Závod Praha	I/45 Středočeský kraj Úsek výstavby	897	897	100	83% (100 z 897)	78% (26 z 35)	6% (2 z 40)	0% (0 z 10)	0% (0 z 97)	2	2	2	40	4	06.02.2020
I/45 Bruntál-východní obchvat Letapa 5211540010 Závod Praha	I/45 Středočeský kraj Úsek výstavby	-	84	10	83% (70 z 84)	83% (26 z 35)	0% (0 z 10)	0% (0 z 10)	0% (0 z 10)	0	0	0	7	2	06.02.2020
I/45 Bruntál-východní obchvat Letapa 5211540010 Závod Praha	I/45 Středočeský kraj Úsek výstavby	-	60	5	83% (70 z 60)	78% (26 z 35)	6% (2 z 40)	0% (0 z 10)	0% (0 z 10)	4	8	8	2	1	06.02.2020

Počet stran: 3

Legenda: ■ Aktivní akce-úplně ■ Aktivní akce-částičná ■ Uzavřené akce ■ Pozastavené akce ■ Připravované akce

Zároveň na stránce 10

#### Barvy stavů akcí:

Barva	Odstín: 83	Červená: 25
Barva	Sytost: 183	Zelená: 187
Barva	Jas: 100	Modrá: 39

Barva	Odstín: 114	Červená: 1
Barva	Sytost: 238	Zelená: 254
Barva	Jas: 120	Modrá: 216

Barva	Odstín: 160	Červená: 168
Barva	Sytost: 0	Zelená: 168
Barva	Jas: 158	Modrá: 168

Barva	Odstín: 146	Červená: 32
Barva	Sytost: 124	Zelená: 56
Barva	Jas: 62	Modrá: 100

Barva	Odstín: 24	Červená: 255
Barva	Sytost: 240	Zelená: 160
Barva	Jas: 128	Modrá: 17





### Manažerský report akce

Manažerský report akce

I/45 Bruntál-východní obchvat I.etapa

[Detail akce](#)


[Export do PDF](#)

#### Data o akci

Evidenční číslo	5211540010
Komunikace	I/45
Kraj	Středočeský kraj
Organizační jednotka	Závod Praha
Manažer akce	

#### Stav vypořádání případů [Lst.](#) %

Celkový stav vypořádání případů akce



#### Vyhledání

(viz návrh GMtech výše)

### TESTOVACÍ SCÉNÁŘE:

Pro otestování změny je nutné otestovat:

- Role a jejich chování
- Soulad grafického provedení s návrhy
- Úplnost zobrazovaných prvků a hodnot
- Správnost zobrazovaných hodnot a výsledků vyhledávání
- Funkčnost mapového okna a nových prvků (sbalení/rozbalení, výběr, filtrování zobrazovaných dat)
- Funkčnost exportů do XLSX a PDF
- Funkčnost prokliků do ostatních částí systému

Digitálně podepsal:

Datum: 21.04.2022 12:26:01 +02:00