



**AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY**
organizační složka státu

NATURA 2000

000639 „České středohoří“



Ministerstvo životního prostředí

Dodavatel: HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
Velvěty 10, 415 01 Rtně nad Bílinou
Zastoupený: p. Lumírem Zimou, jednatelem
IČ: 25013769
DIČ: CZ25013769
Objednávka : 02253/0037
Č.j.; Číslo spisu: 02119/UL/22; S/03688/SOPK/20
Bank. spojení odběratele: ČNB č.ú. 18228011/0710
IČ: 62933591
Adresa odběratele: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – Chodov

V rozsahu této objednávky je osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED]

V rámci naší rámcové dohody č. j. **03688/SOPK/20** (dále jen „Rámcová dohoda“) ze dne 30. 3. 2020 objednáme provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Milešovka, a to:

Lesnické opatření bude provedeno v porostní skupině 247F1a (0,61 ha), kde dojde k vylepšení na předem připravené stanoviště s ochranou sazenic proti zvěři stávající oplocenkou. K vylepšení bude použit krytokořenný sadební materiál ve velikostní kategorii sazenic 36-50 cm. Příprava půdy pro zalesnění bude provedena těsně před zahájením výsadby, a to prokopáním jamky o min. velikosti 25 x 25 cm. Vylepšení bude směřováno do dolní části oplocenky (východní okraj), sazenice budou označeny (reflexním sprej, kůly) kvůli lepšímu dohledání při ožinu. Výsadba bude provedena na jaře roku 2022 (termín výsadby se určí dle podmínek počasí od 18. 4. do 10. 5. 2022)

Tab. č.1: Vylepšení

dřevina	počet (ks)	Velikost	PSK
DBZ	50	36-50 cm	247F1a
LP	30	36-50 cm	247F1a
BRK	20	36-50 cm	247F1a
Celkem	100		

Nedílnou součástí této objednávky jsou
Příloha č.1 – položkový rozpočet
Příloha č.2 – mapový zakres

Na fakturu je nutné uvést formulaci uvedenou v Rámcové dohodě - označení předmětu plnění zakázky "Obnovní management na území evropsky významné lokality Milešovka, dílčí zakázka z obnovních aktivit (C4) projektu LIFE16NAT/CZ/000639 LIFE České středohoří".

Celkem bez DPH	4 140,00 Kč
DPH 15 %	396,00 Kč
DPH 21%	315,00 Kč
Cena celkem s DPH	4 851,00 Kč

Max. cena za objednávku celkem: 4 851,00 Kč včetně DPH

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Ve Velvětech dne

dodavatel
Lumír Zima

objednatel
Ing. Petr Kříž
ředitel RP Správa CHKO České středohoří

Příloha č.1 – položkový rozpočet

Položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (bez DPH)	Cena zásahu (Kč bez DPH)
Obnova lesa				
příprava plochy	ha	1,79	15000,00	
nákup sadby*	ks	3860	X	
výsadba - práce	ks	3860	15,00	
Ochrana lesa				
stavba oplocenek Pacov, výška 150 cm	m	900	150,00	
oprava oplocenek	m	0	100,00	-
Meziroční dosadba***				
nákup dosadby	ks	100	0,00	2 640,00
dosadba - práce	ks	100	15,00	1 500,00
Následná péče				
ožin buřeně - plošný	ha	0,00	15000,00	-
Doprava a manipulace				
doprava a manipulace se sadebním materiálem	projekt	X	X	
Publicita a tiskoviny				
Informační tabule	ks	0	1000,00	0,00

Celkem bez DPH	4 140,00 Kč
DPH 15%	396,00 Kč
DPH 21%	315,00 Kč
Celkem s DPH	4 851,00 Kč

Dřevina	* Počet MJ	Zkratka	Vel.kategorie	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Břek	20	BRK	26 – 35 cm	50	1 000,00 Kč
oskeruše		OSK	26 – 35 cm	60	- Kč
lípa	30	LP	26 – 35 cm	18	540,00 Kč
třešen		TR	26 – 35 cm	22	- Kč
dub zimní	50	DBZ	26 – 35 cm	22	1 100,00 Kč
Celkem bez DPH	100				2 640,00 Kč

Zákres lokalizace opatření - vylepšení v psk 247F1a, EVL Milešovka příloha č. 2

