



| | |
|---|--|
| Objednávka č: O/OŠEF/0093/2022 | Datum: 20.4.2022 |
| Dodavatel: Stavitelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 | Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 |
| Bankovní spojení: Peněžní ústav odběr Číslo účtu: | IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Telefon: E-mail: |

Kompetent: Kvačková Helena RNDr.

Datum vystavení: 20.4.2022

Termín: 27.4.2022

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrován na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednavatel a Vás podle platných zákonů či smlouvy o odběru, dodávce zboží a služeb, tyto údaje

Stavebně-montážní práce na akci "Oprava zchátralého objektu v areálu bývalé pošty na adrese Poděbradská 312/39, Praha 9" v rámci poskytování pomoci oběťm Ukrajiny - adaptační skupiny, v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 305.693,28 Kč bez DPH

Plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přímerčně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrován u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na poštovní úřad ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní insituit zkrácení způsobu zjištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH, popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 305 693,28

Kvačková Helena RNDr.

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhuta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 za [redacted] akonfk je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89 [redacted] yloučeno.

V Praze dne 20. 4. 2022

Stavitelství Pecka s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 24300543, DIČ: CZ24300543

podpis dodavatele

Cenová nabídka na provedení prací

Oprava prostor ve zděném objektu v areálu bývalé pošty - ubytovací část
Poděbradská 312/39, Praha 9

Zhotovitel:

Stavitelství Pecka s.r.o.

Holečkova 789/49 Praha 5

IČO: 24300543

DIČ: CZ24300543



| | | m.j. | cena m.j. | Cena celkem |
|---|------|------|--------------|----------------------|
| Soupis provedených prací | | | | |
| dodání a osazení dveří včetně kování a vložky | ks | 4 | 1580 | 6320 |
| oprava zárubní po vylomení | ks | 3 | 725 | 2175 |
| zprovoznění a osazení zámků dveří | ks | 6 | 325 | 1950 |
| doplnění vložek s třemi klíči | ks | 6 | 585 | 3510 |
| SDK příčka vč. izolace | m2 | 25,2 | 1280 | 32256 |
| dodání a montáž ocel.zárubně do SDK příčky | ks | 2 | 1950 | 3900 |
| bourací a demontážní práce | kpl | 1 | 2820 | 2820 |
| rozvod vodoinstalace pro kuchyňky a pračky | bm | 16 | 924 | 14784 |
| rozvod kanalizace pro kuchyňky a pračky | bm | 8 | 635 | 5080 |
| dodání a montáž sprchového setu | ks | 4 | 568 | 2272 |
| dodání a montáž závěsů na sprchy | ks | 4 | 965 | 3860 |
| dodání a montáž pračkových sifonů vč.redukce | ks | 4 | 185 | 740 |
| nové elektro rozvody pro kuchyňku a pračky vč.lištov. | bm | 335 | 126 | 42210 |
| zhotovení zásuvek | ks | 13 | 385 | 5005 |
| úprava rozvaděče + přidání jističů a proud.chrániče | kpl | 1 | 9870 | 9870 |
| výměna svítidel | ks | 5 | 1322 | 6610 |
| výměna trubíc do zářív.těles | ks | 23 | 245 | 5635 |
| oprava stávající elektroinstalace,zásuvky,vypínače | kpl | 1 | 11570 | 11570 |
| revizní zpráva | kpl | 1 | 3000 | 3000 |
| oprava stěn a stropů před malbou | kpl | 1 | 3500 | 3500 |
| výmalba primalex plus | m2 | 1305 | 65 | 84825 |
| montáž kuchyňky,dřezu a baterií | kpl | 1 | 3700 | 3700 |
| zprovoznění a zkoušky vč.seřízení | hod | 4 | 350 | 1400 |
| likvidace stavebního a komunálního odpadu | kont | 2 | 5580 | 11160 |
| Mezisoučet | | | | 268152 268152 |
| Stavební práce celkem - mezisoučet | | | | 268152,00 |
| Dopravné, přesuny hmot | | 0,12 | | 32178,24 |
| VRN, GZS | | 0,02 | | 5363,04 |
| | | | zaokrouhleno | |
| Celkem stavba | | | | 305693,28 |
| DPH 21% | | | % | 0,21 64195,59 |
| Konečná suma s DPH | | | | 369888,87 |

V Praze dne 17.3.2022

