Specifikace etapa č. 3b
Výroba, vybavení a zajištění provozu informačního pointu MPP

Primární použití stánku:
Stánek by měl sloužit jako místo, kde se obyvatelé hlavního města Prahy dozvědí více informací ohledně budoucnosti Prahy, v tomto případě konkrétně o projednávaném Metropolitním plánu. Důležitá je jeho variabilita a flexibilita. Stánek se bude velmi často přesouvat, a to včetně veškerého vybavení.

Specifikace stánku:

· Podrobná specifikace dle projektové dokumentace

Architektonické řešení:
· krychlová stavebnice o dvou hlavních krychlových buňkách s modulovými rozměry 2,5 × 2,5 × 2,5 metru
· první buňka: centrálně umístěná digitální prohlížečka Metropolitního plánu na kapacitním dotykovém displeji
· druhá buňka: jednací místo pro 4 osoby vybavené LED panelem, tiskárnou a konektivitou
· variantní výplň vnějších stěn (lamely/lightbox)
· Bezbariérový přístup je zaručen rampou a podlahou o šířce poloviny 
modulu 1,25 m

Konstrukce:
· ocelovo-dřevěný skelet s rohovými spojovacími díly z konstrukční oceli

Vybavení:
· Podlaha z modřínových prken vysoké jakosti (bez suků)
· Zástěny – lamely z masivního modřínového dřeva v ocelovém rámu
· Sezení – stůl z ocelových profilů, kompaktní deska, stoličky (4 ks) s ocelovou konstrukcí a dřevěnými sedáky
· Úložné prostory – skřínky z třívrstvých desek z dřevěného masivu
· Polygrafická výroba 
· Elektroinstalace

Před zahájením výroby musí být architektem a zástupcem investora odsouhlaseny vzorky všech materiálů a povrchových úprav. Při záměně materiálů jsou přípustné pouze alternativy stejné třídy kvality a vzhledu, která je definována projektovou dokumentací

Specifikace předmětu

Etapa č. 1 Výroba stánku včetně AV vybavení a mobiliáře  
· Samotná výroba stánku dle přiložené projektové dokumentace (rozměry stánku, materiál atd.)  
· AV vybavení stánku  
· Mobiliář stánku  
· [bookmark: _GoBack]Technická instalace včetně polepů  

Etapa č. 2 Doprava, instalace, deinstalace a uskladnění stánku  
· Doprava na jednotlivá místa (dle přiloženého harmonogramu)
· Instalace a deinstalace v daných časech (dle přiloženého harmonogramu)
· Uskladnění stánku po dobu nečinnosti v rámci harmonogramu)
