

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Zpracoval:	Tel. číslo: Email:
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 Hradec Králové 501 01		Dodavatel: IM-stav Praha DS a.s. Zenklova 22/56 180 00 Praha 8 IČO: 01732625	Notifikace: 7.4.2022 08:52 DIČ: CZ01732625
IČO: 70994234	DIČ: CZ70994234	Termín dodání: 31. 05. 2022	Finanční objem (bez DPH) do: CZK 977 405,74
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	Způsob platby: Převodem
Č. j.: S9476/2022-SŽ-OŘ HKR-SPS		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC
Smlouva: S64001420022		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02	
Splatnost faktury: 30 dní			
Potvrzený termín dodání:			
Adresa místa plnění: Doubí u Turnova			

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 3/3/1	1,000	977 405,74

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 7. 4. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Praha 8, Akceptováno dne: 8. 4. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	977 405,74
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	31. 05. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	0
Místo realizace Díla (Staveniště)	Doubí u Turnova
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2647984

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 75675387-fba7-4fc9-bec3-9aaefd13b773

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie DOTZAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.04.2022 07:18:04



c67968e4-d936-4a52-bb0e-0874bf44c6c1