

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-1780

Stavba: Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

KSO:
Místo: Česká Lípa - administrativní budova

CC-CZ:
Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				51 126,51
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	51 126,51	10 736,57
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	61 863,08
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-1780

Stavba: Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo: Česká Lípa - administrativní budova

Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 126,51	61 863,08
3-3-1780	odstranění závad z RZ hromosvodu č.P-72/2021-H	51 126,51	61 863,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

3-3-1780 - odstranění závad z RZ hromosvodu č.P-72/2021-H

KSO:

Místo: Česká Lípa, administrativní budova

CC-CZ:

Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 126,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 126,51	21,00%	10 736,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 863,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

3-3-1780 - odstranění závad z RZ hromosvodu č.P-72/2021-H

Místo:

Česká Lípa, administrativní budova

Datum:

29.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 126,51

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

3-3-1780 - odstranění závad z RZ hromosvodu č.P-72/2021-H

Místo: Česká Lípa, administrativní budova

Datum: 29.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SANEX spol. s r.o. Šlikova 133, Liberec 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 126,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,000		0,00
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,000		0,00
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,000		0,00
4	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	3,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,050		0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,050		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,600		0,00
VV			0,05*12 *Přepočtené koeficientem množství		0,600		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,050		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
9	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	71,000		0,00
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	71,000		0,00
VV			142*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		71,000		
11	K	741410061	Montáž pospojování ochranné zábradlí odnímatelné	kus	1,000		0,00
12	K	741410075	Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení	m	35,000		0,00
13	M	35441849	držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	8,000		0,00
14	M	35441701	podpěra vedení hromosvodu na taškové střechy za první lať,	kus	8,000		0,00
15	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	4,000		0,00
16	M	35441905	svorka přípojovací k připojení okapových žlabů	kus	8,000		0,00
17	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	15,000		0,00
30	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	25,000		0,00
31	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	25,000		0,00
20	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	15,000		0,00
21	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	35,000		0,00
22	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	12,000		0,00
23	K	741421853	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod tašky	kus	11,000		0,00
24	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	3,000		0,00
18	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	3,000		0,00
19	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	3,000		0,00
25	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,124		0,00
27	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,124		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
18	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 tis. Kč	%	6,000		0,00
19	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00