



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/640200310

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

Hradec Králové 501 01

Dodavatel:

IM-stav Praha DS a.s.

Zenklova 22/56

180 00 Praha 8

IČO: 01732625

DIČ: CZ01732625

Notifikace:

11.4.2022 11:51

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

S10417/2022-SŽ-OŘ HKR-SPS

Smlouva:

S64001420022

Splatnost faktury:

30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Vesec u Liberce

Termín dodání:

30. 09. 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 116 414,23

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:



MOZ



HOM



ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 3/3/9	1,000	116 414,23

Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:PodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 11.4.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Praha 8, Akceptováno dne: 20.4.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	116 414,23
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	30. 95. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	0
Místo realizace Díla (Staveniště)	Vesec u Liberce
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2648133

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe6ec562-39d8-4cc0-a043-0c69fbf37ba0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.04.2022 07:56:00



b22d4bef-9c67-4876-97f7-c17a4c18aca7