



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-003088

Ze dne: 21. 4. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava svodidel na dálnici D1 ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov km:

149,011 P - svodidlo Arcelor Mittal JSAM2 - krajové svodidlo

151,710 P - svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3 - středové svodidlo

155,400 P - svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2 - středové svodidlo

186,650 P - svodidlo Arcelor Mittal JSAM2 - krajové svodidlo

Jedná se o opravu svodidel po dopravních nehodách, viník poškození neznámý.

Místo dodání: Dálnice D1 km 149,011 – 186,650 PS

Termín předání staveniště: 25. 4. 2022

Termín pro dokončení: 4. 5. 2022

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 221 408,- / 267 903,68

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-003088

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha č. 1 – Soupis prací
- Příloha č. 2 – Cenové nabídky dílčích oprav

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED] vedoucí SSÚD Domašov

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

[REDACTED]

Datum: 22. 4. 2022

Digitálně podepsal:

[REDACTED]

Datum: 22. 4. 2022

Příloha č.1 - Soupis prací

D1 Oprava svodidel po DN D1 km 149,900 - 186,650, viník neznámý

Popis	Staničení	Upřesnění	Cena bez DPH
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	149,011 P	krajové svodidlo	75 987,00
svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3	151,710 P	středové svodidlo	20 173,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	155,400 P	středové svodidlo	28 209,00
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	186,650 P	krajové svodidlo	97 039,00
Celkem bez DPH			221 408,00
DPH			46 495,68
Celkem vč. DPH			267 903,68

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 149,000 sm Brno kraj J70.22					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	28,000		
2	Výkon technika	hod	6,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	28,000		
4	Výkon dílny	hod	5,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	28,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	28,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	24,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna sloupku	ks			
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	24,000		
16	Svodnice AM	ks	8,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Sloupek C 150	ks	11,000		
	rovnání sloupků	ks			
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
25	Přechodka AM 8,5%	ks			
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	8,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
30	Strojní zemní práce	hod			
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks	1,000		
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000		
34	Práce dělníka	hod			
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	48,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	48,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	28,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	28,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	5,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	5,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	5,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	5,000		

Datum: 20.4.2022

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	75 987,00
DPH 21%	15 957,30
Celková cena včetně DPH	91 944,30

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodila: Arcelor Mittal OSNH4/H3					
D1 151,710 P střed J71.22					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	28		
2	Výkon technika	hod	4		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	28		
4	Výkon dílny	hod	3		
5	Doprava techniky (NV)	km	28		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	28		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m			
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	2		
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	2		
11	Samostatná výměna sloupku	ks			
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	14		
15	Svodnice NH4	ks	2		
16	Distanční díl NH4 II	ks	2		
17	Sloupek U140 dl. 2400	ks			
17.I	rovnání sloupků	ks	7		
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2		
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
25	Strojní zemní práce	hod			
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1		
27	Směrový sloupek	ks			
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
29	Práce dělníka	hod			
30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1		
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	44		
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	44		
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	28		
35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	28		
36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3		
37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3		
38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3		
39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3		

Celková cena bez DPH	20 173
DPH 21%	4 236
Celková cena včetně DPH	24 409

Datum: 20.4.2022

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted], jednatel

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2					
D1 155,400 P střed J72.22					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	4,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	3,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	8,000		
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks			
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks			
14	Samostatná výměna sloupku	ks			
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	8,000		
18	Svodnice AM	ks	2,000		
19	Spodní pásnice AM	ks	1,000		
20	Distanční díl AM OB	ks	4,000		
21	Distanční díl JM1	ks	1,000		
22	Distanční díl JM2	ks	1,000		
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks			
	sloupek C 140 rovnání	ks	4,000		
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks			
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
27	Přechodka SP3 8,5%	ks			
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2,000		
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
32	Strojní zemní práce	hod			
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
34	Směrový sloupek	ks			
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
36	Práce dělníka	hod			
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000		
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000		
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3,000		
44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000		
45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000		
46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000		

Datum: 20.4.2022

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH		28 209,00
DPH 21%		5 923,89
Celková cena včetně DPH		34 132,89

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 186,650 sm Brno kraj B16.22					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	98,000		
2	Výkon technika	hod	7,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	98,000		
4	Výkon dílny	hod	6,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	98,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	98,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	36,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna sloupku	ks			
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	20,000		
16	Svodnice AM	ks	9,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Sloupek C 150	ks	9,000		
	rovnání sloupků	ks			
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
25	Přechodka AM 8,5%	ks			
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	9,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
30	Strojní zemní práce	hod			
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
34	Práce dělníka	hod			
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	112,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	112,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	98,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	98,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	6,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	6,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	6,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	6,000		

Datum: 20.4.2022

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	97 039,00
DPH 21%	20 378,20
Celková cena včetně DPH	117 417,20