

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 15PU-001660

Číslo smlouvy zhotovitele: 21010049008-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2022**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zta4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost I.V.R. MOSTY

zastoupena vedoucím společníkem

INSET s.r.o.

se sídlem:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO:

03579727

DIC:

CZ03579727

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

právní forma:

112 - společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIC:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

a

Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIC:

Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

29362393

CZ29362393

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395

jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají v provedení hlavních prohlídek mostů.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou 01ST-000756.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 193 875,00 Kč	460 713,75 Kč	2 654 588,75 Kč

(dále jen „**Cena služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří příloha č. 3 Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (předpoklad 04/2022)
Dokončení služeb: do 30. 11. 2022
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Zlínský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Netýká se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele, které jsou specifikovány v příloze č. 1. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Netýká se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. Předání a převzetí proběhne tak, jak uvádí tato Rámcová dohoda čl. III. odst. 1.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Netýká se.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli v termínu: viz. Příloha č. 1
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídka mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:	provozní
adresa:	Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín
PSČ:	760 01
k rukám:	

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:	provozní
e-mail:	
k rukám:	

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Seznam HPM 2022
 3. Oceněný rozpis služeb
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 7. Vzor společného čestného prohlášení
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

1. Podrobná specifikace předmětu plnění

Podrobná specifikace předmětu plnění

Hlavní prohlídky mostů:

Předmětem plnění je provedení hlavních prohlídek mostů nacházejících se na dálnici D 55 a silnicích I. třídy Zlínského kraje.

Jedná se celkem o 47 mostních objektů ve stavebním stavu I–VI.

Seznam vybraných mostů na silnicích I. třídy a dálnici D55 je specifikován v Příloze č. 2 Smlouvy, která je i nedílnou součástí smlouvy.

Rozsah zakázky je dán Přílohou č. 3 Soupis prací, která je rovněž nedílnou součástí smlouvy.

Součástí díla budou data z hlavních prohlídek mostů umístěná na internetovém centrálním serveru CEV (Centrální evidence vad – oddíl mosty). Heslo pro vstup do systému obdrží zhotovitel hlavních prohlídek po podpisu smlouvy.

Fakturace bude provedena na základě schválení majetkovým správcem v internetovém centrálním serveru CEV (Centrální evidence vad – oddíl mosty).

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP a TP. Veškerá činnost musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“:
<http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>

Termín dokončení: do 30. 11. 2022

2. Technické Seznam HPM 2022

Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2022

Příloha č. 2

Seznam mostů a požadavků na prohlídky ložisek a mostních závěrů

Poř. č.	Číslo silnice	objektu	Název mostu	stav NK	stav SS	prohlídku provedl	datum prohlídky	Délka přemostění (m)	prohlídky ložisek	prohlídky mostních závěrů
Hlavní prohlídky										
1	49	- 039	Most přes potok Korytná za obcí Střelná	V - Špatný	V - Špatný		2.9.2020	3,00		
2	50	- 038	Most přes podchod pro pěší v Popovicích	I - Bezvadný	I - Bezvadný		27.7.2016	3,00		
3	50	- 056	Most přes Brodský potok ve St. Hrozenkově	IV - Uspokojivý	V - Špatný		19.8.2020	3,00		
4	57	- 080	Most přes potok Vábenka v obci Valašská Polanka	I - Bezvadný	I - Bezvadný		26.7.2016	3,00		
5	35	- 187	Most přes odvodňovací kanál u zastávky ČD Střítež nad Bečvou	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		30.9.2016	3,06		
6	47	- 016	Most přes vodní příkop za městem Hulín	IV - Uspokojivý	V - Špatný		27.7.2020	3,15		
7	35	- 197	Most přes místní potok před obcí Prostřední Bečva	V - Špatný	V - Špatný		1.10.2020	3,20		
8	49	- 002	Most Slanický potok ve Zlíně	V - Špatný	VI - Velmi špatný		31.8.2020	3,27		
9	55	- 025	Most přes potok Mojena před obcí Tlumačov	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		19.10.2018	3,40		
10	57	- 058	Most přes Lýkový potok před obcí Jablůnka	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		31.8.2016	3,45		
11	54	- 039	Most přes místní potok za Boršicemi	V - Špatný	V - Špatný		21.8.2020	3,75		
12	50	- 045	Most přes polní cestu před Uherským Brodem	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		17.6.2016	4,00		
13	57	- 065	Most přes místní potok u Vsetína	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		15.10.2020	4,00		
14	35	- 184	Most přes místní potok za městem Valašské Meziříčí	I - Bezvadný	I - Bezvadný		30.9.2016	4,03		
15	57	- 053	Most přes potok Medůvka ve Valašském Meziříčí	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		31.8.2018	4,15		
16	49	- 032	Most přes potok Pozděchůvka za obcí Prlov	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		14.8.2018	4,21		
17	35	- 208	Most přes místní potok (Tubosider)	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný		8.10.2020	4,65		
18	49	- 040	Most přes Hraniční potok za obcí Střelná	V - Špatný	V - Špatný		2.9.2020	5,00		
19	69	- 009	Most přes potok Jasenka v obci Jasenná	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		14.8.2018	5,30		
20	49	- 036	Most přes potok Bílá Voda	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		14.8.2018	5,60		
21	57	- 093	Most přes potok Potečka v obci Poteč	I - Bezvadný	I - Bezvadný		31.8.2016	6,10		
22	50	- 049	Most přes potok Bystřička v Bystřici pod Lopeníkem	I - Bezvadný	I - Bezvadný		7.9.2016	7,34		
23	35	- 206	Most přes řeku Bečvu	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý		23.8.2016	7,77		
24	55	- 039a	Most přes Kudlovský potok v Babicích	I - Bezvadný	I - Bezvadný		30.10.2017	8,00		
25	69	- 008	Most přes potok Jasenka v obci Jasenná	V - Špatný	V - Špatný		4.11.2020	8,80		

26	35 -	193	Most přes Hornopasecký potol v Rožnově pod Radhoštěm	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý
27	35 -	189	Most přes Zuberský potok v obci Zubří	I - Bezvadný	I - Bezvadný
28	57 -	105	Most přes trať ČD Brno - Trenč. Teplá v obci Sv. Štěpán	I - Bezvadný	I - Bezvadný
29	57 -	095	Most přes potol Dubravku před obcí Valašské Klobouky	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
30	50 -	045a	Most přes Mlýnský potok v Uherské Brodě	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
31	49 -	019a	Most přes Lhotský potok a biokoridor	I - Bezvadný	I - Bezvadný
32	49 -	019	Most přes Dubovský potok a biokoridor	I - Bezvadný	I - Bezvadný
33	54 -	044	Most přes potok Klanečnice za obcí Strání	I - Bezvadný	I - Bezvadný
34	55 -	026a	Most přes místní kom. před městem Otrokovice	I - Bezvadný	I - Bezvadný
35	50 -	047	Most přes místní poto v Uherské Brodě	IV - Uspokojivý	V - Špatný
36	57 -	086	Most přes řeku Senici v obci Lidečko	I - Bezvadný	I - Bezvadný
37	50 -	037	Most přes potok Olšovec u obce Popovice	I - Bezvadný	I - Bezvadný
38	55 -	042g	Most přes řeku Olšavu v Kunovicích	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý
39	57 -	085	Most přes řeku Senici v obci Lidečko	III - Dobrý	III - Dobrý
40	57 -	077	Most přes řeku Senici za obcí Leskovec	I - Bezvadný	I - Bezvadný
41	50 -	042	Most přes řeku Olšavu v obci Veletiny	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý
42	50 -	029.1	Most na rampě křižovatky přes sil. I/50 u obce Zlechov	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý
43	57 -	054	Most přes řeku Vsetínská Bečva v obci Jarcová	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
44	D55 -	030..1	Most přes potok Dřevnice	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý
45	D55 -	030..2	Most přes potok Dřevnice	II - Velmi dobrý	VI - Velmi špatný
46	55 -	033	Most přes řeku Moravu před obcí Napajedla	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
47	50 -	032	Most přes řeku Moravu před Uherským Hradištěm	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný

3. Oceněný rozpis služeb

**4. Seznam podzhotovitelů, kteří
se budou podílet na plnění
Smlouvy**

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost I.V.R. MOSTY

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2022**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.	44994575 Líšeňská 2657, 636 00 Brno-Líšeň	Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek stavebních materiálů a betonových konstrukcí
QUALIFORM, a.s.	49450263 Mlaty 672/8, 642 00 Brno- Bosonohy	Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek stavebních materiálů a betonových konstrukcí

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY

Digitálně podepsal |

Datum: 2022.04.21 10:13:06 +02'00'

5. Prohlášení o odborném personálu

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost I.V.R. MOSTY

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2022“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2022“.

[illegible]

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti		
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti		
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky		
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO		
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO		

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY

Digitalně podepsal

Datum: 2022.04.21 10:14:11 +02'00'

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PU-001660

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praze] dne _____

V [Praze] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

7. Vzor společného čestného prohlášení

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: **15PU-001660**

Číslo smlouvy zhotovitele: **[bude doplněno]**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **Provedení hlavních prohlídek mostů na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2022**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost I.V.R. MOSTY

Společnost INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

Společnost VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

Společnost Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem: Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

IČO: 29362393

jakožto dodavatelé I.V.R. MOSTY, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

Digitálně podepsal

V Praze, za společníka INSET

Datum: 2022.04.21 10:12:01 +02'00'

.....

Digitálně podepsal

V Brně, za společníka VIAPONT

Datum: 2022.04.21 09:58:34 +02'00'

.....

Podepsal

V Brně, za společníka RUŠAR MOSTY

Datum: 2022.04.21
09:35:56 +02'00'

.....

Digitálně podepsal:

Datum: 22.04.2022 7:57:22 +02:00