



Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

Rozpočet nákladů pro investiční akce č. 6

Zásobník TV kotelna Mojská 3 (inv. číslo kotelny : 5025)

Č. Smlouvy : 06TTMU17-M3

Materiál	Množství	cena bez DPH	cena s DPH
Zásobník Antikor-AKU 2500	1	150 532	
(včetně izolace a kontrolního otvoru)			
Elektro materiál	Soub.	2 500	
Armatury a pomocný materiál- viz příloha	Soub.	4 500	
		157 532	
Práce (hod)			
Demontáž stávajícího zásobníku, likvidace odpadů	Subd.	28 475	
Montáž zásobníku	28	7 700	
Přeložení el. výzbroje	15	4 125	
Zkoušky, uvedení do provozu		900	
Izolace	4	1 100	
		42 300	
Celkem		199 832	
			241 796,72

Předpokládaný termín realizace : do 30.9.2017

Zpracoval : Ing. Kovalič