
                    Teplo Těšín a.s. 

      Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Rozpočet nákladů pro investiční akci č. 8 

Rekonstrukce zařízení kotelny Štefánikova 20, včetně MaR 

Materiál množství(bm, ks, hod)  cena bez DPH/jednotka cena  bez DPH cena s DPH 

Snímač NS 122-120 10 995 9950 12039.5 

Snímač teploty NS 112 1 1050 1050 1270.5 

Snímač teploty NS 710A 1 1120 1120 1355.2 

Snímač  teploty spalin PTS 45-220 2 880 1760 2129.6 

Thermokon  4 - 20mA tlak 2 3254 6508 7874.68 

Jímka  JS 120 G 1/2" 11 260 2860 3460.6 

Hladinový spínač HRHS 1 1082 1082 1309.22 

Plovákový spínač H tronic  1 1606 1606 1943.26 

Johnson Controls XT 9100 -8304 3 10598 31794 38470.74 

Johnson Controls XT 9102 -8304 2 5 200 10400 12584 

Johnson Controls XT 9103 -8304 1 4880 4880 5904.8 

Johnson Controls XT 9104 -8304 1 4980 4980 6025.8 

Johnson Controls XT 9105 -8304 1 4880 4880 5904.8 

El. rozváděč plast 1 4600 4600 5566 

N Port Moxa 1 5500 5500 6655 

Regulační ventil 0-10Vss 2 11800 23600 28556 

Uzavírací ventil kotel 1.2 2 12 180 24360 29475.6 

Svařovací materiál - soub. 1 4 490 4490 5432.9 

Řezací materiál- soub. 1 2 500 2500 3025 

Izolace – soub. 1 7 000 7000 8470 

Servoventil  2 3 500 7000 8470 

Spojení - licence software – soub. 1 8 800 8800 10648 

Revize, zkoušky - soub. 1 3 500 3500 4235 

Mezisoučet materiál     174220 210806.2 

Práce ( demont., montáž, instalace, manipulace ) 45 275 12375 14973.75 

Práce IT - vizualizace  19 275 5225 6322.25 

Doprava , likvid odpadu soub.    7300 8833 

 Dohromady     199120 240935.2 

 

Předpokládaný termín realizace : do  31.10.2017 

Zpracoval : Ing. Kovalič 

 


