
SMLOUVA O DÍLO

„Parkovací stání u garáže pokladny letního kina na pozemku 1476/9 v k.ú. Tišnov"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů mezi:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Věra Odehnalová

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
Tel:
e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú.

(dále jen „objednatel")

a

NEJEZ stavitel s.r.o.

Se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

Obchodní firma vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 69796
29272327

CZ29272327

IČ:
DIČ:

Ban ta a.s.
Č.Ú.:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Leoš Nejez

- ve věcech technických: Leoš Nejez

tel.:
e-m

(dále jen „zhotovitel")
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Parkovací stání 
u garáže pokladny letního kina na pozemku 1476/9 v k.ú. Tišnov" /dále jen „dílo"/.

2. Rozsah a kvalita díla je vymezen:

a/ cenovou nabídkou (příloha č. 1 této smlouvy) 

b/ příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla 

c/ podmínkami dodavatele stanovenými v této smlouvě

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

Článek II. 
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do 20. 5.2022.

Článek III. 
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu s DPH. Sjednané práce nebudou sloužit 
k ekonomické činnosti.

Cena díla: 
DPH 21%: 
Celkem:

248 924,00 Kč 
52 274,00 Kč 
301198,00 Kč

2. Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či 
obecně závazných předpisů povinen.

3. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu.

Článek IV. 
Platební podmínky

1. Splatnost faktury je 14-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury 
objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů.
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V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je

objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti

až po doručení opravené faktury objednateli.

Článek V.

Smluvní pokuty

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zavazuje se

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení §2050 a §2051

občanského zákoníku.

1.

2.

3.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právem České republiky.

Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve

smlouvě uvedeno jinak.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží

jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MVČR.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné

vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka

/ir.f
V Tišnově dne V Tišnově dne

za zhotovitele

Leoš Nejez

za objednavatele

Ing. Věra Odehnalová

vedoucí OSMKS
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1Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet Letní kino - parkovací záliv JKSO13
Objekt SKPNázev objektu
1540 Stavební práce Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0Název stavby

MĚSTO TIŠ1540 NOV 2022 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem Oborová přirážka

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit

N Mimostaveništní dopravaM dodávky celkem

ZRN celkem Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)HZS

Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS

Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleVypracoval Za zhotovitele
Jméno: Jméno :Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis:Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 301 198 Kč

Poznámka :

»
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r
Příloha č. 1

1540 MĚSTO TIŠNOV 2022
1540 Stavební práce

Rozpočet: 13
Letní kino - parkovací záliv

Stavba :
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka Montáž HZSHSV PSVStavební díl
0 0 00Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Komunikace
Podlahy a podlahové konstrukce
Oploceni
Doplňující práce na komunikaci
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Konstrukce tesařské

1
0 0 0 02
0 0 0 o3
0 0 0 05

0 0 0063
0 0 0090
0 0 0091
0 0 0096

0 0 0 099
0 0 0 0762
0 0 0 0D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

00 0 oCELKEM OBJEKT 226 294

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaKčNázev VRN
0 0,0Ztížené výrobní podmínky

0,0Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0

0 5,0Mimostaveništní doprava
0,0Zařízení staveniště 0
0,0Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 5,00
0,00Rezerva rozpočtu

22 629CELKEM VRN
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}Příloha č. 1

Položkový rozpočet

1540 MĚSTO TIŠNOV 2022
1540 Stavební práce

Rozpočet: 13
Letní kino - parkovací záliv

Stavba :
Objekt:

| MJ množství | cena / MJ celkem (Kč)Číslo položkyP.č. Název položky
Díl: Zemní práce1

1 Volvo -bagrpc hod

2 Renault NA doprava zemiby + uloženípc kpl

Celkem za 1 Zemnípráce
Díl: Základy a zvláštní zakládání2

274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení bednící materiál

prkna

3

m2

Bednění stěn základových pasů - odstranění4 274351216R00 m2

279361221R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 216 (E)5 t
Celkem za 2 Základy a zvláštnízakládání

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 311112120RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic

betonem C 20/25 m2

7 345232121R00 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm m

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za
Díl: Komunikace5

8 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.tl. 15 cm m2

9 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2

10 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2

Řezání zámkové dlažby dle skutečnosti11 59629 m
12 Dlažba zámková parketa 10/20/6pc m2

13 Vykládka HRpc ks

14 Záloha palety vratné (220,-) opotřebenípc ks

15 Lože pod obrubníky z betonu B 15pc bm

16 Obrubník chodníkovýpc m

17 Doprava Finopc ks

Celkem za 5 Komunikace
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce63

631311131R00 Doplnění základů betonem18 m3

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 90 Oploceni

19 Plotová výplň 250/150pc ks

Montáž sloupků20 pc ks

21 Sloupek 4/6pc ks

22 Montáž plotových dílůpc ks

Celkem za 90 Oploceni
Díl: Doplňující práce na komunikaci91
23 900 R02 HZS - stavební práce demontáže hod

24 Osazení stojat. obrub, bet.bez opěry,lože z C12/15917832111R00 m

91 Doplňující práce na komunikaciCelkem za
Bourání konstrukcíDíl: 96
Bourání základů z betonu proloženého kamenem25 961043111R00 m3

26 963022819R00 Bourání kamenných.schodišťových stupňů m

27 965042221RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.

mazaniny 10 -15 cm m3
Celkem za 96 Bourání konstrukcí

Díl: Staveništní přesun hmot99
28 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m999281105R00 t

99 Staveništní přesun hmotCelkem za
Konstrukce tesařskéDíl: 762

29 762311103R00 Montáž kotevních želez kus

Celkem za 762 Konstrukce tesařské
Díl: Přesuny suti a vybouraných hmotD96
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Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Rozpočet: 13
_____ Letní kino - parkovací záliv

1540 MĚSTO TIŠNOV 2022
1540 Stavební práce______

Stavba :
Objekt:

celkem (Kč)množství cena / MJČíslo položky MJNázev položkyP.č.
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 41979081111RT230

t
Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 41979081121RT231 t

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m32 979082111R00 t

Nakládání suti na dopravní prostředky33 979087212R00 t

Poplatek za skládku stavební suti979990001R0034 t

13 834,95D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za
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