

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy-region Žďársko	JKSO	
Název objektu	so 4004-výměna objektů - Bystřice nad Pernštejnem so 4011-cementace Jasan so 4015-výměna objektů-Bukov so 4017-výměna objektů Drahonín so 4022-výměna potrubí Olší	EČO	
		Místo	Bystřicko
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	IČ	
Projektant	VAS-divize ZR	DIČ	
Zhotovitel	VAS-divize ZR		
Zpracoval	Ing.Miroslav Inwald		
	Rozpočet číslo	Dne	
			21.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 3 112 960,33	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 3 330 439,67	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 3 848,91	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 6 857,10	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 703,80			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 10 317,60			18	VRN z rozpočtu 167 300,00
7	ZRN (ř. 1-6) 6 465 127,41	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 167 300,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 9 387,60

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D	Celkem bez DPH		6 641 815,01	
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snížená		15,0	0,00	0,00
		základní		21,0	6 641 815,01	1 394 781,15
		Cena s DPH		8 036 596,16		
		E	Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel			0,00	
		Klouzavá doložka			0,00	
		Zvýhodnění			0,00	