

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** 15282/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS

**Smlouva:** 645200032/2020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Rakovník, žst. - ST provoz b./sklad, dílny, sociální zařízení 1398  
IC6000315884

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 1022/16  
412 01 Litoměřice  
IČO: 62743881

**Notifikace:** 25.4.2022 10:06

DIČ: CZ62743881

**Termín dodání:**

do 31. července 2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 146 267,75

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz
  investice
  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ
  HOM
  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst. Rakovník - ST provoz b./sklad, dílny, sociální zařízení Kod mat. dodavatele: zakázka: V750JY300SF4, IC6000315884		1,000	146 267,75

**Pokračování je na straně 2**

<b>Přílohy:</b>	1
<b>Záruční doba:</b>	Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.  
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Litoměřice, Akceptováno dne: 25.04.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Jan Vachtl, v.r.

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu kotle, žst. Rakovník - ST provoz b./sklad, dílny, sociální zařízení 1398, IC6000315884 v rozsahu zadání. Termín převzetí staveniště 02.05.2022 v 7:00 hodin, zad.č., zakázka: V750JY300SF4. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200032/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, převzetí staveniště a akceptaci objednávky. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 972 241 431.

<b>Přijátá cena Díla:</b>	146 267,75
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zák
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	do 31. července 2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	žádné
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Žst. Rakovník - ST provoz b./sklad, dílny, sociální zařízení 1398
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Dílčí fakturace po dokončení díla
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Rakovník - oprava kotle

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 24. 3. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **146 267,75**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Rakovník - oprava kotle

Místo: Datum: 24. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20229	Rakovník - oprava kotle	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rakovník - oprava kotle

Objekt:

20229 - Rakovník - oprava kotle

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rakovník - oprava kotle

Objekt:

**20229 - Rakovník - oprava kotle**

Místo:

Datum: 24. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rakovník - oprava kotle

Objekt:

20229 - Rakovník - oprava kotle

Místo:

Datum: 24. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		0,00
2	K	953845112	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 100 do 130 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
3	K	953845122	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 100 do 130 mm ZKD 1 m výšky	m	5,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,112		0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,418		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,360		0,00
VV			0,418*20 "Přepočtené koeficientem množství"		8,360		
VV			Součet		8,360		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,146		0,00
8	K	997013821-1	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,120		0,00
VV			0,12 "starý kotel"		0,120		
VV			Součet		0,120		
D	998		Přesun hmot				0,00
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,213		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
10	K	731191942	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2	soubor	1,000		0,00
11	M	R05	Odvod kondenzátu - napojení do pisoáru	kpl	1,000		0,00
12	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000		0,00
13	K	7312400R2	Dopojení do systému	kpl	1,000		0,00
14	K	7312400R4	Revize spalinových cest	kpl	1,000		0,00
15	K	7312400R5	Uvedení do provozu	kpl	1,000		0,00
16	K	7312400R6	Revize plyn vč. zkoušky pevnosti a těsnosti	kpl	1,000		0,00
17	K	731244307	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 7-29,7 kW s integrovaným zásobníkem	soubor	1,000		0,00
VV			1 "Kotel Junkers Gc 8700+zásobník 120l"		1,000		
18	K	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
19	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
20	K	731890801	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,306		0,00
21	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%			0,00
22	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
23	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2651315

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5039360b-1c21-4e85-a274-8a454e13da0b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.04.2022 09:16:01



43ddf9d2-36b8-4681-b349-ee6eced29cbc