
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 65111401 Odstranění stavby par.č.395 k.ú.SobësIav

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. IČO: 25397087

Radniční 28 DIČ: CZ25397087
753 01 Hranice

Vypracoval: A-Z EKO
Soběslav s.r.o.

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 835 591,82

PSV 40 234,59

MON 63 500,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 939 326,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 "/fl 0,00 CZK

Snlžená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 "/n 2 939 326,41 CZK

Základní DPH 21 % 617 258,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 556 584,96 CZK

V Soběslavi dne 26.11.2021

Za Zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

. . Základ pro Základ pro základní OČıslo Nazev sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem /íı

Stavební Objekt 0,00

SO 01 Sklad 01 0,00 2 793 144,46 586 560,34 3 379 704,80 95

01 SO 01 - Sklad 01 0,00 2 793 144,46 586 560,34 3 379 704,80 95

SO 02 Sklad 02 0,00 82 681,95 17 363,21 100 045,16 3

01 SO 02 - Sklad 02 0,00 82 681,95 17 363,21 100 045,16 3

VRN VRN 0,00 63 500,00 13 335,00 76 835,00 2

01 VRN 0,00 63 500,00 13 335,00 76 835,00 2

Celkem Za Stavbu 0,00 2 939 326,41 617 258,55 3 556 584,96 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 618 985,74 21

94 Lešení a Stavební výtahy HSV 132 039,36 4

96 Bouraní konstrukcí HSV 33 460.42 1

98 Demolice HSV 417 994,21 14

99 Staveníštní přesun hmot HSV 9 115,52 0

732 Strojovny PSV 7 920,00 0

741 Elektroinstalace PSV 32 175,00 1

767 Konstrukce Zámečnické PSV 139,59 0

VRN VRN MON 63 500,00 2

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 623 996,57 55

Cena celkem 2 939 326,41 100
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Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. as.

S: 65111401 OdstrantľšnlI stavby par.ć.395 k.ú.Sobéslav

O: SO O1 Sklad 01

R: 01 SO 01 - Sklad 01

Cen.
Soustava

PI: Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník 1' platnost
Díl: 1 Zemní práce 600 500,77

1 '1131076201200 loúsıranèni podkladu nehp 111,110 z kameniva hmpèhp 011221111t pıpšp ìflúnpıı'fvè nap 50 1112. - m2 I 77000002 31.683 2 458.371822-1 `RTS 21111 l
. 1Uoušłka vrstvy 200 mm 1 . f i l

skladba 55 1' 17.51? .71' 50000

2F13107530R00 Iodsırvzınèni podkladů nebo kryw z kamenáva hrubého drpenèhp. v ploše ppnpiıivè nad 50 m2. l m2 l 1 110000000ı 24.7ìf 46 7715018221 lRTs 211 ıı
. Itloustka vrstvy 300 mm i i i l 1 5 _E

skšadha 51.55.? 189000 1 59'2105000

Í 3í162301102R00 lv'odorovne přemístění vykopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost pl'es 500 do 1 DDD m l m3 1 25402200' 34.65Š 43 798.361800-1 ÍRTS 211'll 1
po suchu, bez naložení vykopku. avšak se složením bez rozhrnutl. zpáteční cesta vozidla.

česyp

1e1941191'51425211
Dl'l1lCt'ž

'13-1 112: 111' 1*“LL' 1;' '1: 48.? 11",' 193121 !I_.I '7.2'

411071011011100 Ipokládání. Shıáøánl. prekıádáni neuehıèhp vyhppkp nakládánr vyhpphp l m3 l 1 204022001 19.801 25 027.041800-1 TIRTS 21111 Í
i do 100 m3. Z horniny 1 aż 4 “ . l I I
zasyľ.

18.1 9413:" 15:11 94211112-
CJľfllIĹIt-j

22110 ąL'ı-ii §21“ 41:11:: 135111111

51174101101R00 iZásyp sypaninou se zhutnením jam. sachei. ryh nebo kolem objektů v techto vykopávkách Í m3 i 260.641'33' 79.20i 20 643.27T800-1 lRTS 211" l

I lZ jakékoliv horniny s uložením vykopku po vrstvách. l i

Evl'fltłljy

fliřˇB'PBĚ'É lĹ'ılĹ'J 172193051*

85- 00'2 8533 8-31 60001.1-

2 á k lady

1252 119165 8513 103.. 115111"

6511'4101102R00 lZáSyp sypanínou se zhutnéním v uzavřených prostorách s urovnanlm povrchu zasypu s rucním T m3 Í 521294671 79.201 41 286.54'0004 ìRTS 211 II
1 J1.1.hułnènı'nn 1 J . I 1 |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.

181.942-250.6-1?33 52! 2945.?

| 711804021131200 izaıúżenı' vávniku parkpvy ırávnih. výspvpm. na svahu pre-51:2 pp 1z1 I m2 1 2 1110110000- 17.821 42 953.331823-1 iRTs 211 ıı
na púdè predem pfipravpná S ppkpspnn'fn. nflipżpnirn. pvp-.vozem odpadu 1:10 20 km fl sp složením '

09Ei.'1`.l'1.15 z? 410 1111000

8'182301133R00 fRoZprostřeni a urovnáni omioe ve svahu v souvislé plose přes 500 m2. tloušťka vrstvy přes 150 Í m2 ' 2 1110.411000i 21.781 52 498.51 BDU-1 ÍRTS 211' II Ě
I 1 .do 200 mm L I l 1 l “

s případným nulnym premietením hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby Ze vzdálenosti do 30 m. ve svahu sklonu přes 1 : 5.

2095.0'1 15.1 P 111040000

I 9í184002211R00 lChemicke odpleveleni půdy před Založenlrn kultury postñkem nasiroko. na svahu přes 1:5 do '1:2l m2 Í 2 41040000: 2.975 7 158.891823-1 'RTS 211||
É ı *- ı 1
nebo trávníku nebo Zpevnènych ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2. ı

2410.40 2 1110110000

10§i 11 1 10?1 121.100 Ošetření travnatých ploch svah -1L2 1 m2 1 2 410.40000Í 2.971 7 158.89 RTS 211' || J
11 1005121100111 Smès travnl parková. pro bèżnpu záıèż kg i 96.416005 108.905' 10 499.70 SPCM RTS 211ıı 2

2410.40'004 95 A11500

I 12110364200R .pm'lcp pro pozemková úpravy l m3 í 01535200 247501 226 698.1218PCM :RTS 21111 i
21110.40'020'1912' 91595200

| 13É58121190R lzemina speciální a upravena ł . 1 405.58980 49.501 '1'3 54155181301111 IRTS 211 l|
1 Qfltfm'ìl

'1781 9112'1 91; 1 405 513980

Dll: 94 Lešení a stavební výlìhy 129 386,16
143941955002R00 ĚlLesení lehké pracovní pomocné pomocné. o výšce lesei'ıove podlahy ples 1.2 do 1.9 m m2 Í 11600005 79.201 6 145.921800-3 líRTS 211||

1 PP

??_Eflt',`r F? 500013'

| 1519419550041200 łpšeni :ehhê pracovni ppmocne pomocná. ø výšce ıešerıpvè ppúıahy přes. 2.5 op 3.5 m I mz l 1 89000000-L 19.80i 37 422.001800-3 1RTS 21111
1 NF*
1895.011 'i 89121 ClĹ'lU'J'Íl

16_z946941102RT1 'Montáž sestavy pojízdné-ho hliníkového lešení (věže) plochy 2.5 k 1.45 rn. pracovní výšky do 4.2 z sada 4,00000 495.00 1 980.00 800-3 É'RTS 211' lt

i :m - ' 2 i i
051171111: çìır-fısťť'šcy 1 N17'

_1 -1- sou-.Ju
11'1946941192RT1 gMontáż sestavy pojlzclneho hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdneho hliníkového den ' 18000000 419.501 8 910.00'900-3 'RTS 21111

glešeni (veże) .
| plochy 2.5 x 1.45 m. pracovní výšky do 4.2 m

moon-1111811111“ r.1101'

41315 11:1 L1: '-LĹ'l-Ĺiíj-Ll Li

101946941802RT1 'Demontáž sestavy pojízdneho hliníkového lesem' [veże'l plochy 2.5 k 1.45 rn. pracovni vysky do sada 4.000005 49.50 198.00 8000 ÍRTS 21111 i
' 4.3 m - - i
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Polożkový soupis praci a dodávek

S: 65111401 Odstranění Stavby 0800.395 k.ú.SobêS|a1.1

O: SO 01 Sklad 01

R: 01 SO 01 - Sklad 01

Cen.
soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník l platnost
1919111900361 11100 Demontáž spodku dočasná jeřábové dráhy z prefahnkáıovançch 111160 . každých 0.15 m výšky _ m _ 46000000' 49.50. 22 770.00 600-3 _RTS 211 ıı

| _

l 113 5.73121' 151í'12t11'1001) 05131 1211210121121 i i

| 201946112115000 011112 6011211 ve: 61.2 1113.2 v 5.51n 1 11115 | 4.00000. 1 960.001 7 9200016003 _;RTS 21111
6111611112101 11616

11 0 [111100421

| 21 101161 122161100 112a zKD den ıešeni 11 94611-2115 i 1105 g 1600000015 ŤŠE 14 256.001600-3 1016 21111
[11760117111160 11% r1'1`-
4 „#5 51.11,;1 OUUUŮ

22 9461126161100 ëornıż 11611111 ve: e 1.2 1113.2 v 5.51n 11 1165 4.000001 1 660.00 7 920.00 601-6 RTS 21111 ;
23 049002831? Demontáž kompletní konstrukce mostoveno jeřábu 1 kus 1.00000.ı 5 940.00 5 940.00 001-3 RTS 211r ||
24 96202239R Demolice konstrukce rampy vozákładü a nasypù Í m3 I 45.95740? 346.501 15 924.24_801-3 RTS 211 || _1

1.66'2.61ˇ2.;216 46 0612.100
Ioiız 96 Bønráni Renee-1111111 33 460.42
F2fl96301126191=100 .IB-nuráni pkýøhhøıšv neıønøvých eøhødeťevýøh 511111110 21161616115166 ne mreıe .1 m 1 16.60000 60.001ł 1 6632016016 11278 21111 5

o 1 1 6219.001 6611111061 111-1
.11115151 '1"v'r1.':11.1f`ıä`v1'112', 5111121121151.

1.20'7'2 16 666611
| 2617966071121 íoemønıáż neeıøvýeh 11161 hrnøınøeh“ 110 51. z 6161116 11111111116511 116 3011131111 _l 1 l 2.16100. 2 376.001 5 134.541'601-3 11979 21111

11011611111106 7661166601 fafˇ1r1'1"
0 F5 ľínjiíìíi

1.1311 200 1160550015511: 0.661

11-111 2200 - 230' §11; 1154.111.

F1' 1.155115, 2312? 1 ,7 ' 1 11113171 'z 261111111".-

27'966073161 ìoememáż 1111111111, 01111101111611 8116611 ze 56101611111161.. 111151111 61606016611611 111111611 1.1. 116 6111 1 1112 10.60000 :19.601 427.681601-3 IRTS 21111 1

I I I .! ] Ě 'i `
zastřešenı rampy

:10021 66 10 60006
2619610018 0115118116111' oøeıøvè nádrżeıskıep č.2). vopřisıušensrvi a ıihv'ıdace kus 1.00000É 2 475.00 2 475.00 601-3 1RTS 211 11 41
2959610020 Odpøjenr e zebezpeóeni 51611111161011 1111601611 5011601 3.000001' 7 920.00 23 760.00 601-3 lRTS 21111 1

1111111116 4
2 110611121
v 1.111.111 111".

1 1 011116121

Díl: 90 Demolice 406 175,40
30 9810114161600 1061111111116 budov provedená poeıupným rezehirennn z cihel. kamene. smíšeného e hrázoeneho Q m3 ' 5 590.27450. :14,701 193 962.531'000-6 IRTS 21111 1

'zdiva tvámıc na maltu oementovou nebo z betonu prostého. 5 podílem konstrukcí přes 30 do 35 ' i l | _

111 l 1 “ l 1 É 1
0011101511113 v CADL.

:16' 6616-61 61:. 1 069 6121111112'-
, z.10- 1: 6121071661:
:216 0121-9 066 3:16 v1.3 :166
:1.1.6121'1 1.76.6 12.1 116 +11 1 1 1 74 3-39 'P1231111
3131 10'0055 1 013.? :151151121

6610111,-

66-611“. 61.11.- 66 11.1 116. a. _.. ._.._._.___,__._._._._

4 1'r 1311]'111 'H11 1 EMU 41221.. 1 1111 595.111

2611150016 pan-:1, :11: 11! 1 131111.

1:1 61,1'16 1616.6616115166+6'-.11"1 61 66112.10
:111221622161162613 711161116 26616 1.11.1'11 62.1"- 76 66606

145 5845" ' I'IÉÍÍ'- EU' l .1'5 E1561 IÍZI-Í"

11'2'1160'7 7 20006
6*?0 51T l E21 11111113 ".ÍI

'51.16121rı'č1 n'11f 1 .'11

.1 912.1'5-15 13.* 151..'1&..1._11Ĺ'

31 Ť981131313R00 ÉDemolice hal postupným rozebíraním z cihel. tvárnic. kamene. Zdiva Smišeneho a hrázdèneho ' m3 ' 8 32128890 25.50. 212 192.6'1'Í800-6 RTS 211'11
2 Qna maltu vapennou nebo vápenocementovoo. s podílem konstrukcí přes 15 do 20 "111

(hal průmyslových. zemědělských nebo občanské výstavby)

"1'1 *Ť f Í-'Iz 5111261211211? 1112-11-51

1"? F: 1353111' 5151-'1'11 l':l +11 2-7"1'_`.'+i.- -15' r: 465. .3150-6112

.1 111Ĺ1`-1.'- v“ 12151111 -111 1“ 1.1.1376 '1 1.2- .1 1 1-=-='1:Ĺ=

61231111161111' 1.1110? t 1"; 1-1“.

,"Ě"1 'Q _.“Ĺ-E'Ĺ. 'l-ĹJILĹIfl. '11125

6 61'- 1 ,161.16 š . ' '.6. 61“

IDíl: 99 Staveníštni přesun hmot 7 981.33
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Položkový soupis praci a dodávek

S: 65111401 Odstranění Stavby par.ć.395 k.ú.Sobèslav

O: SO 01 Sklad 01

R: 01 SO O1 - Sklad 01

Cen.
Soustava

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník f platnost
32 998231311R00 :Přesun hmot pro krajínářské a sadovnlcké 'LlprnˇzılllnıI přesun hmot pro sadovnlcke a krajlnáľske t _ 67.18294 118,80 7 981.33 823-1 .RTS 21:r ||
i _upravy do 5000 m vodorovně. bez svlslého přesunu l j í l Í

Díl: 732 Strojovny 7 920,00
33|73229181R iDMTZ plynová ınpnè jednotky pod strenhøu. do suti l kus l 2.00009 a 960ml 7 920.09* lvíasıní

Díl: 741 Elektroinstalace 3_2 175,00
34;?41211B4R lIDMTZ rozvaděčů vopłíslušvenstvl do suti kus T 5,00000ì 1 40533131I 7 425,00 Vlastní
35%?4121185R iPřemístèní stávajícího rozvaděče do samostatné. stojícího pilíře vtsouvisprací dle PD kus 1' 1.00000! 24 750.00| 24 750.00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické Q 139ı59
9517757191813 loflmflníáż záhrflflııí rovného nflføzehlraíęınèhø. hn-nflíflflaíí 1 rn do zohg an sun' l m i 4.709095 293ml 139.59i lvlaflíní

Díl: 096 Přesuny suti a vybouranýoh hmot 1 575 405,79
37 979081111R09 Qodvøz sun' a vyhnul-mých hmot na Shládku do 1 Km í l 7 99657778; 39.50 316 664.48 801-3 QRTS :e1øt ıı
38 979081121 R00 ÉOdvoZ sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek Za každý další 1 km l 1 71 95920002 3.96 284 998.03 801-3 ÍRTS 21! Il

çšíeťlpıolhlao cla '10 'him

7995 že. 7778-9 n 9s9 200055“
| 39l979999997R00 Poplatek za Skládhu ciste Sun - DuFoNEv smø, skupina 17 99 D4 z Kamiúgn nápaflıú ı í 7 996,577785 111.87] 894 577,16í801-3 šRTs 21H:

was 5.7 mi 7 .99s 97778
| 4Dl979093111R90 Šuıøżenn' snu na shıáúku bez zhuınèní T ı l 7 9985777851 4.955 39 583.061801-3 lRTs 217 ıí i

s hrubým ur':)\l'nť=ìnim|

I 41 l979913511 |líDuvnDz suti a vybouraných hmm z mezisıflıádky na. skládku s nflıúżením a Se síøzenirn do 1 hm I l 7 996.57778 4.95 39 583.05lsD1-3 .“ RTS 217I ıı
l l l l

l cfllgenn 2 793 144,46I
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Položkový soupis praci a dodávek

S: 65111401 Odstranění Stavby par.ć.395 k.ú.Sobèslav

O: SO 01 Sklad 01

R: 01 SO O1 - Sklad 01

Cen.
Soustava

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník f platnost
32 998231311R00 :Přesun hmot pro krajínářské a sadovnlcké 'LlprnˇzılllnıI přesun hmot pro sadovnlcke a krajlnáľske t _ 67.18294 118,80 7 981.33 823-1 .RTS 21:r ||
i _upravy do 5000 m vodorovně. bez svlslého přesunu l j í l Í

Díl: 732 Strojovny 7 920,00
33|73229181R iDMTZ plynová ınpnè jednotky pod strenhøu. do suti l kus l 2.00009 a 960ml 7 920.09* lvíasıní

Díl: 741 Elektroinstalace 3_2 175,00
34;?41211B4R lIDMTZ rozvaděčů vopłíslušvenstvl do suti kus T 5,00000ì 1 40533131I 7 425,00 Vlastní
35%?4121185R iPřemístèní stávajícího rozvaděče do samostatné. stojícího pilíře vtsouvisprací dle PD kus 1' 1.00000! 24 750.00| 24 750.00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické Q 139ı59
9517757191813 loflmflníáż záhrflflııí rovného nflføzehlraíęınèhø. hn-nflíflflaíí 1 rn do zohg an sun' l m i 4.709095 293ml 139.59i lvlaflíní

Díl: 096 Přesuny suti a vybouranýoh hmot 1 575 405,79
37 979081111R09 Qodvøz sun' a vyhnul-mých hmot na Shládku do 1 Km í l 7 99657778; 39.50 316 664.48 801-3 QRTS :e1øt ıı
38 979081121 R00 ÉOdvoZ sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek Za každý další 1 km l 1 71 95920002 3.96 284 998.03 801-3 ÍRTS 21! Il

çšíeťlpıolhlao cla '10 'him

7995 že. 7778-9 n 9s9 200055“
| 39l979999997R00 Poplatek za Skládhu ciste Sun - DuFoNEv smø, skupina 17 99 D4 z Kamiúgn nápaflıú ı í 7 996,577785 111.87] 894 577,16í801-3 šRTs 21H:

was 5.7 mi 7 .99s 97778
| 4Dl979093111R90 Šuıøżenn' snu na shıáúku bez zhuınèní T ı l 7 9985777851 4.955 39 583.061801-3 lRTs 217 ıí i

s hrubým ur':)\l'nť=ìnim|

I 41 l979913511 |líDuvnDz suti a vybouraných hmm z mezisıflıádky na. skládku s nflıúżením a Se síøzenirn do 1 hm I l 7 996.57778 4.95 39 583.05lsD1-3 .“ RTS 217I ıı
l l l l

l cfllgenn 2 793 144,46I
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Položkový soupis praci a dodávek

S: 65111401 Odstranění Stavby par.ć.395 k.ú.Sobèslav

O: SO 01 Sklad 01

R: 01 SO O1 - Sklad 01

Cen.
Soustava

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník f platnost
32 998231311R00 :Přesun hmot pro krajínářské a sadovnlcké 'LlprnˇzılllnıI přesun hmot pro sadovnlcke a krajlnáľske t _ 67.18294 118,80 7 981.33 823-1 .RTS 21:r ||
i _upravy do 5000 m vodorovně. bez svlslého přesunu l j í l Í

Díl: 732 Strojovny 7 920,00
33|73229181R iDMTZ plynová ınpnè jednotky pod strenhøu. do suti l kus l 2.00009 a 960ml 7 920.09* lvíasıní

Díl: 741 Elektroinstalace 3_2 175,00
34;?41211B4R lIDMTZ rozvaděčů vopłíslušvenstvl do suti kus T 5,00000ì 1 40533131I 7 425,00 Vlastní
35%?4121185R iPřemístèní stávajícího rozvaděče do samostatné. stojícího pilíře vtsouvisprací dle PD kus 1' 1.00000! 24 750.00| 24 750.00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické Q 139ı59
9517757191813 loflmflníáż záhrflflııí rovného nflføzehlraíęınèhø. hn-nflíflflaíí 1 rn do zohg an sun' l m i 4.709095 293ml 139.59i lvlaflíní

Díl: 096 Přesuny suti a vybouranýoh hmot 1 575 405,79
37 979081111R09 Qodvøz sun' a vyhnul-mých hmot na Shládku do 1 Km í l 7 99657778; 39.50 316 664.48 801-3 QRTS :e1øt ıı
38 979081121 R00 ÉOdvoZ sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek Za každý další 1 km l 1 71 95920002 3.96 284 998.03 801-3 ÍRTS 21! Il

çšíeťlpıolhlao cla '10 'him

7995 že. 7778-9 n 9s9 200055“
| 39l979999997R00 Poplatek za Skládhu ciste Sun - DuFoNEv smø, skupina 17 99 D4 z Kamiúgn nápaflıú ı í 7 996,577785 111.87] 894 577,16í801-3 šRTs 21H:

was 5.7 mi 7 .99s 97778
| 4Dl979093111R90 Šuıøżenn' snu na shıáúku bez zhuınèní T ı l 7 9985777851 4.955 39 583.061801-3 lRTs 217 ıí i

s hrubým ur':)\l'nť=ìnim|

I 41 l979913511 |líDuvnDz suti a vybouraných hmm z mezisıflıádky na. skládku s nflıúżením a Se síøzenirn do 1 hm I l 7 996.57778 4.95 39 583.05lsD1-3 .“ RTS 217I ıı
l l l l

l cfllgenn 2 793 144,46I

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, as. Stránka 6 z 8



Položkový soupis praci a dodávek

S: 65111401 Odstranění Stavby par.č.395 k.ú.Sobëstav

O: SO 02 Sklad 02

R: 01 SO 02 - Sklad 02

Cen.
Soustava 1'

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemní práce Ň 18 484,97

1“ 1 1310713201100 foosıranèni poohıooú nebo Kryıú z kameniva 1828118110. v pıošo 11111110111118 po 50 m2. 1011111118 1 m2 - 85.92740. 29.701 1 958.041822-1 ERTS 21111
zl _'Lvrstvy 200 mm ; j l _ i

12 8510 1211 1801-4 82 815 92140
[ 211823011021100 jvooorovnè premısıèni výkopho z horniny 1 až 4. na vzoáıonofl pres 800 po 1 000 m Í m3 J? 44.98000? 29.70í 1 335.311800-1 ìRTS 211 ıı l

po suchu. bez nałożení výkopku. avšak se složením bez rozhmuti. zpáteůní cesta vozidla.
zas-,'11

M 3*: 1.1 114111111
DF'HILZE:

81 412;“'121'1 211 111 21.11'3'11111

.552111115,- 14 311 1.1 :1401210
|ý3718`1101101800 .Naxeoám okıáoánú. prokıáoánš novıehıèho vvhopho 11111111184111“ vvhopkp `i m3 ' 30.82000; 19.80ı 808.28800-1 ÉRTS 211 ıı

ido100 m3.Zl'10rn1r1y 1 824 i I
2883,11“.

1 11 311 '41 111011111

OFF-HCE

E-1 110'12'1 ĹJ-Íı 11.271 2001311

I 41124101 101R00 ilzásvp sypanınop Se zhuınènim jam. 91110118141111 nebo Kolem 08181110 v tèohto vvhopsvháoh i m3 [ 14.34000' 89.101 1 271.895800-1 T112119 21111 i

l z 1akékoíív horniny s u102ením výkopku po vrstvách. i l

I 51100402113R00 .Ialożení trávníku parkový trávník. výsevem. na svahu přes 1:2 do 1:1 1' m2 ' 01.40000. 17.82: 1 450.551023-1 'ÉRTS 211' Il

na pùdè předem připraveno s pokosenšm. naloženim. odvozem odpadu do 20 km a se složením.
1'110'1 11'] 51 Ltülf'álfJU'

I 8E182301133R00 IRozprooıřonI a 111ovnán1 omioo vp svahu v Souveıè pıoso pres 500 1112110118015 111511111 pres 150 1112 1 81.40000| 24.75; 2 014.85l800-1 1818 21111
ido 200 mm | . J _

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeb-,1I ze vzdálenosti do 30 m. ve Svahu sktonu přes 1 : 5.
14.0110 8140000

I 111848022111900 íchornvzkè odpıovołoni púov proc zaıożonn'fln 1101111111 1105111118111 naširpho. na Svflhu pros 1:5 oo 1:2 z m2 T 81400001' 2.971 2411819234 lRTS 21111 I
i l . í 1'

l nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2.

8 111107112000 _ìoševenı' oavnatýoh pıooh svah -1z2 m2 81.40000:L 2.97 241.781823-1 [RTS 21111
9 0057240081 omèo :navni parková. pro oèżnoo 2.11182 119 3.25800T 108.90 3545858901111 íRTs 211 ıı

8140-0011 .1 29800
| 1011038420019 om1oo pro pozemková úpravy '1 1113 1 30.93200T 247.501 7 855.87 ÍsPcM ÉRTS 211 ıı 1

t? 100mm 1 '5101911111

81 40'0 2011 00 :10 02230

F1 1581211911112 izommo 2118818111121 upravená 1 1 21.24000,r 49.80.I 1 3488819910111 lRTS 21111 1
'111311'1 90 21" '24600

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 653,20
1219419550041900 [Lešení 1oh11è pracovni pomocná pomoonè. o výšce ıošoñovè pooıahv pres 2.5 po 3.5 m l mzl 87.00000' 39.80. 2 853,201800-3 iRTS 21111

Díl: 98 Demolice 11 818,81
131918101141a0 .Domoıioo ouoov prováoèno posıopným rozooiránšm z oıhef. Romano. Smisonèho a hrázoènsho T m3 l. 29845490 39.801 11 8188118008 ìRTs 211 ıı 1

i lzdiva. tvárnic na mattu cementovou nebo Z betonu prostého. s podílem konstrukcí přes 15 do 20 '. _ i i
|=11 1 . = č .
ıfi-9 10-14818 L k 284 11250
114.815+5 0401'2`11.11-'111 45. 14 .1424131

Dílzı99 St_aveníštní přesun hmot ` v 1 134,19
141998231311800 91851111 hmo1pnp 11181111018118 a 55881111111114 úpravy 91851111 hmo1pro opppvniphs o 111111111. úpravy i 1 -' 9.541071 118.80? 1 134.191823-1 ÉRTS 21111 1

| ,po 511m __ _ _ _. i. A.

Díl: DQB Přesuny suti a vybouraných hmot I I 48 590,78
1519190811111200 íopvoz 511111 a vyoouronýoh hmoı na 5108111111 po 1 11m 1 1 13943887' 39.60! 5 521.88 881-3 _š'RTs 21111
181919081 121 R00 Éodvoz 511118 vyoouranýoh hmo1na 5111111111111 pffpıaıeh za 1182111101181' 1 11m Í 1 1 254.92733'f 3.981 4 989.51 801-3 _RTS 211 ıı

139 4381119. 1254927213
1719799999918100 Popıatok za 5111881111 019111 51111“ - DuFONEv Brno. skupina 1? 09 04 z 1481810911 oopaoü . 1 13943831 248.49: 34 8485411801-3 ĹRTS 211 11
18Š9?9013511 ÉOdvoz 81.10I a vybouraných hmot Z mezlskládky na. skládku s nalożením a se sřožením do 1 km i t 139.4363'1'. 19.80: 2 T6084 .801-3 ÍRTS 211r 11

1 L 1 : ; 1 =

19 9190931111200 Éuıożeni 8011118 Skıáoku bez zhutnèni 1 1 139.43837 4.951 890.21 11801-3 íRTs 21111 i
s hrubýrn urovnè'ıním.

I coı_ı_‹_ç_m 82 691.95]
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Položkový soupis praci a dodávek

S: 65111401 Odstranění Stavby par.č.395 k.ú.Sobëstav

O: SO 02 Sklad 02

R: 01 SO 02 - Sklad 02

Cen.
Soustava 1'

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemní práce Ň 18 484,97

1“ 1 1310713201100 foosıranèni poohıooú nebo Kryıú z kameniva 1828118110. v pıošo 11111110111118 po 50 m2. 1011111118 1 m2 - 85.92740. 29.701 1 958.041822-1 ERTS 21111
zl _'Lvrstvy 200 mm ; j l _ i

12 8510 1211 1801-4 82 815 92140
[ 211823011021100 jvooorovnè premısıèni výkopho z horniny 1 až 4. na vzoáıonofl pres 800 po 1 000 m Í m3 J? 44.98000? 29.70í 1 335.311800-1 ìRTS 211 ıı l

po suchu. bez nałożení výkopku. avšak se složením bez rozhmuti. zpáteůní cesta vozidla.
zas-,'11

M 3*: 1.1 114111111
DF'HILZE:

81 412;“'121'1 211 111 21.11'3'11111

.552111115,- 14 311 1.1 :1401210
|ý3718`1101101800 .Naxeoám okıáoánú. prokıáoánš novıehıèho vvhopho 11111111184111“ vvhopkp `i m3 ' 30.82000; 19.80ı 808.28800-1 ÉRTS 211 ıı

ido100 m3.Zl'10rn1r1y 1 824 i I
2883,11“.

1 11 311 '41 111011111

OFF-HCE

E-1 110'12'1 ĹJ-Íı 11.271 2001311

I 41124101 101R00 ilzásvp sypanınop Se zhuınènim jam. 91110118141111 nebo Kolem 08181110 v tèohto vvhopsvháoh i m3 [ 14.34000' 89.101 1 271.895800-1 T112119 21111 i

l z 1akékoíív horniny s u102ením výkopku po vrstvách. i l

I 51100402113R00 .Ialożení trávníku parkový trávník. výsevem. na svahu přes 1:2 do 1:1 1' m2 ' 01.40000. 17.82: 1 450.551023-1 'ÉRTS 211' Il

na pùdè předem připraveno s pokosenšm. naloženim. odvozem odpadu do 20 km a se složením.
1'110'1 11'] 51 Ltülf'álfJU'

I 8E182301133R00 IRozprooıřonI a 111ovnán1 omioo vp svahu v Souveıè pıoso pres 500 1112110118015 111511111 pres 150 1112 1 81.40000| 24.75; 2 014.85l800-1 1818 21111
ido 200 mm | . J _

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeb-,1I ze vzdálenosti do 30 m. ve Svahu sktonu přes 1 : 5.
14.0110 8140000

I 111848022111900 íchornvzkè odpıovołoni púov proc zaıożonn'fln 1101111111 1105111118111 naširpho. na Svflhu pros 1:5 oo 1:2 z m2 T 81400001' 2.971 2411819234 lRTS 21111 I
i l . í 1'

l nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2.

8 111107112000 _ìoševenı' oavnatýoh pıooh svah -1z2 m2 81.40000:L 2.97 241.781823-1 [RTS 21111
9 0057240081 omèo :navni parková. pro oèżnoo 2.11182 119 3.25800T 108.90 3545858901111 íRTs 211 ıı

8140-0011 .1 29800
| 1011038420019 om1oo pro pozemková úpravy '1 1113 1 30.93200T 247.501 7 855.87 ÍsPcM ÉRTS 211 ıı 1

t? 100mm 1 '5101911111

81 40'0 2011 00 :10 02230

F1 1581211911112 izommo 2118818111121 upravená 1 1 21.24000,r 49.80.I 1 3488819910111 lRTS 21111 1
'111311'1 90 21" '24600

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 653,20
1219419550041900 [Lešení 1oh11è pracovni pomocná pomoonè. o výšce ıošoñovè pooıahv pres 2.5 po 3.5 m l mzl 87.00000' 39.80. 2 853,201800-3 iRTS 21111

Díl: 98 Demolice 11 818,81
131918101141a0 .Domoıioo ouoov prováoèno posıopným rozooiránšm z oıhef. Romano. Smisonèho a hrázoènsho T m3 l. 29845490 39.801 11 8188118008 ìRTs 211 ıı 1

i lzdiva. tvárnic na mattu cementovou nebo Z betonu prostého. s podílem konstrukcí přes 15 do 20 '. _ i i
|=11 1 . = č .
ıfi-9 10-14818 L k 284 11250
114.815+5 0401'2`11.11-'111 45. 14 .1424131

Dílzı99 St_aveníštní přesun hmot ` v 1 134,19
141998231311800 91851111 hmo1pnp 11181111018118 a 55881111111114 úpravy 91851111 hmo1pro opppvniphs o 111111111. úpravy i 1 -' 9.541071 118.80? 1 134.191823-1 ÉRTS 21111 1

| ,po 511m __ _ _ _. i. A.

Díl: DQB Přesuny suti a vybouraných hmot I I 48 590,78
1519190811111200 íopvoz 511111 a vyoouronýoh hmoı na 5108111111 po 1 11m 1 1 13943887' 39.60! 5 521.88 881-3 _š'RTs 21111
181919081 121 R00 Éodvoz 511118 vyoouranýoh hmo1na 5111111111111 pffpıaıeh za 1182111101181' 1 11m Í 1 1 254.92733'f 3.981 4 989.51 801-3 _RTS 211 ıı

139 4381119. 1254927213
1719799999918100 Popıatok za 5111881111 019111 51111“ - DuFONEv Brno. skupina 1? 09 04 z 1481810911 oopaoü . 1 13943831 248.49: 34 8485411801-3 ĹRTS 211 11
18Š9?9013511 ÉOdvoz 81.10I a vybouraných hmot Z mezlskládky na. skládku s nalożením a se sřožením do 1 km i t 139.4363'1'. 19.80: 2 T6084 .801-3 ÍRTS 211r 11

1 L 1 : ; 1 =

19 9190931111200 Éuıożeni 8011118 Skıáoku bez zhutnèni 1 1 139.43837 4.951 890.21 11801-3 íRTs 21111 i
s hrubýrn urovnè'ıním.

I coı_ı_‹_ç_m 82 691.95]
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Položkový soupis praci a dodávek

S: 65111401 Odstranění Stavby par.č.395 k.ú.Sobëstav

O: SO 02 Sklad 02

R: 01 SO 02 - Sklad 02

Cen.
Soustava 1'

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemní práce Ň 18 484,97

1“ 1 1310713201100 foosıranèni poohıooú nebo Kryıú z kameniva 1828118110. v pıošo 11111110111118 po 50 m2. 1011111118 1 m2 - 85.92740. 29.701 1 958.041822-1 ERTS 21111
zl _'Lvrstvy 200 mm ; j l _ i

12 8510 1211 1801-4 82 815 92140
[ 211823011021100 jvooorovnè premısıèni výkopho z horniny 1 až 4. na vzoáıonofl pres 800 po 1 000 m Í m3 J? 44.98000? 29.70í 1 335.311800-1 ìRTS 211 ıı l

po suchu. bez nałożení výkopku. avšak se složením bez rozhmuti. zpáteůní cesta vozidla.
zas-,'11

M 3*: 1.1 114111111
DF'HILZE:

81 412;“'121'1 211 111 21.11'3'11111

.552111115,- 14 311 1.1 :1401210
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 65111401 Odstranění stavby par.č.395 k.ú.SoběsIav

O: VRN VRN

R: 01 VRN

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: VRN VRN 63 500,00

1 §02 JIProvoZní a územní vlivy KČ 1,00000'Š 5 000.00I 5 000.00
204 ŤVyZnaČení veškerých tras inisítí a jejich. Zabezpečení proti poškození Kč 1.00000 10 000.00í 10 000.00
3 05 Zhotovení plánu technologického postupu bouracích. prací Kč 1.00000 1 500,00 1 500.00

4 06 Dopravně inženýrská opatření Kč ' 1.00000 4 000.00 4 000.00

5.01 Zařízení Staveništè Kč 1.00000ì 25 000.00 25 000.00
6;'03 Geodetické práce l Kč 1.00000 f 18 000,001 18 000.00

I celkem 63 500,00!
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