



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1048/2022/37

Vyřizuje: Prach Pavel
Telefon: 412 593 254
E-mail: pavel.prach@mmdecin.cz

Děčín: 06.04.2022

DODAVATEL

1. Děčínská obchodní společnost, s.r.o.
Želenická č. p. 1540/13, Děčín VI-Letná,
40502 Děčín 2

IČO: 25411209
DIČ: CZ25411209

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

opravu terasy u vstupu do objektu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I, dle cenové nabídky ze dne 6.4.2022.

Na faktuře bude uvedeno číslo veřejné zakázky: **P22V00000405**

Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

Lhůta dodání: 06.04.2022 – 31.08.2022

Určeno pro:

Max. cena vč. DPH: 199 226,33 Kč

Max. cena bez DPH: 164 649,86 Kč

B
př

Zuzana P
správce m

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení podmínek bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

593

Vytvořeno: 06.04.2022

Čj.: MDC

Listů: 2

Druh: písemný

Pracovní

Název stavby: OPRAVA TERASY MAROLDOVA
SPORTOVNÍ HALA
Druh stavby: OPRAVA ZÁKLADU A POLOŽENÍ NOVÉ
DLAŽBY
Lokalita: SPORTOVNÍ HALA MAROLDOVA
Začátek výstavby: 05.04.2022
JKSO:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Projektant:
Zhotovitel: 1.DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Konec výstavby: 30.11.2022
Zpracoval:

IČ/DIČ: 00261238/CZ00261238
IČ/DIČ:
IČ/DIČ: 25411209/CZ25411209
Položek: 21
Datum: 05.04.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	16 239,06	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	46 076,89	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	3 548,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	23 115,50			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		69 083,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		6 587,41	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		164 649,86	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	164 649,86	Celkem bez DPH	164 649,86
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	34 576,47	Celkem včetně DPH	199 226,33

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: **OPRAVA TERASY MAROLDOVA SPORTOVNÍ HALA** Doba výstavby: 240 dní Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DEČÍN

Druh stavby: **OPRAVA ZÁKLADU A POLOŽENÍ NOVÉ DLAŽBY** Začátek výstavby: 05.04.2022 Projektant:

Lokalita: **SPORTOVNÍ HALA MAROLDOVA**

Konec výstavby: 30.11.2022 Zhotovitel: 1.DEČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

JKSO: Datum zpracování 05.04.2022 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkov
		0	Všeobecné konstrukce a práce				2 500,00	14 900,00	17 400,00		0,00
1		008VD	DOPRAVA VW T4	SOUB	1	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,0000	0,00
2		009VD	ostatní stavební práce	SOUB	1	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,0000	0,00
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	12 336,80	12 336,80		12,53
3		113106005RAB	Odstranění dlažby vč.podkladu do 50mm	m2	35	352,48	0,00	12 336,80	12 336,80	0,3580	12,53
		31	Zdi podpěrné a volné				8 356,32	4 465,68	12 822,00		0,30
4		311361221R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10216 (E)	t	0,3	42 740,00	8 356,32	4 465,68	12 822,00	1,0206	0,30
		42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				3 518,87	5 180,82	8 699,69		2,61
5		423321112R00	Zabetonování čel a plochy terasy	m3	1	8 699,69	3 518,87	5 180,82	8 699,69	2,6162	2,61
		62	Úprava povrchů vnější				398,80	256,80	655,60		0,01
6		627661111R00	Penetrační nátěr	m	40	16,39	398,80	256,80	655,60	0,0003	0,01
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 453,90	1 409,45	2 863,35		0,00
7		632412901R00	Nátěr podkladu hydroizolací	m2	35	81,81	1 453,90	1 409,45	2 863,35	0,0002	0,00
		771	Podlahy z dlaždic				3 548,00	23 115,50	26 663,50		0,11
8		771570014RAI	pokládka dlažby do tmelu	m2	40	522,65	3 548,00	17 358,00	20 906,00	0,0028	0,11
9		771101111R00	Vyrovnání podkladů stěrkou	m2	35	164,50	0,00	5 757,50	5 757,50	0,0000	0,00
		98	Demolice				11,17	7 527,34	7 538,51		0,55
10		981010020RAD	demolice poškozeného základu	soub	1	7 538,51	11,17	7 527,34	7 538,51	0,5500	0,55
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 175,04	3 175,04		0,00

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkov
11		998011017R00	Přesun hmot příplatek do 3 km	soub	1	3 175,04	0,00	3 175,04	3 175,04	0,0000	0,000
		S	Přesuny sutí				3,33	3 409,04	3 412,37		0,000
12		979083113R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	1	3 412,37	3,33	3 409,04	3 412,37	0,0000	0,000
			Ostatní materiál				69 083,00	0,00	69 083,00		7,430
13		5924525834	Dlažba	m2	40	870,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,1650	6,600
14		24551221	hydroizolace	kg	10	230,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,0010	0,010
15		58582154.A	flexibilní lepidlo	kus	10	396,50	3 965,00	0,00	3 965,00	0,0250	0,250
16		27314301	křížová spona na dlažbu	kus	100	22,50	2 250,00	0,00	2 250,00	0,0001	0,000
17		245515292	srovnávací stěrka na opravu betonu	ks	10	343,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,0010	0,010
18		231536505	Hmota spárovací široké spáry	kus	3	1 356,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,0020	0,000
19		24592231	P201 penetrace hloubková 10 l	l	5	108,00	540,00	0,00	540,00	0,0010	0,000
20		58922194	Beton C 30/37 z SPC fr.do 16 mm velmi měkký S3č	soub	1	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,0000	0,000
21		60596005	Řezivo na výrobu bednění	m3	1	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,5500	0,550

Celkové náklady: **164 649,86 Kč**