

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : **Město Turnov**
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : **Michal Zonyga**
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Bozkov 169, 512 13
Bank. spojení:
Č. účtu:
IČO: 72940247 DIČ: CZ

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1 Předmětem díla je demontáž podlahové krytiny z PVC na chodbě a přilehlé jídelně a položení dlažby v objektu MŠ Mašov, č.p. 85. Přesný rozsah prací je specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 6.4.2022, která je přílohou této smlouvy.

3. Cena díla :

3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla:

Chodba	191 204,41 Kč
Jídelna	90 386,02 Kč
Celkem bez DPH:	281 590,43 Kč
DPH 21%	59 133,99 Kč
Cena cekem včetně DPH	340 724,42 Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

4.1 Úhrada bude objednatelem provedena po dokončení prací a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.

4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.

- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: 11. 7. 2022
- 5.2 Dokončení a předání díla: 19. 8. 2022

6. Další ujednání :

- 6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [REDAKCE] který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis..
- 6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- 6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

V Bozkově dne:

Za zhotovitele: 10.4. 2022

V Turnově dne: 20. 04. 2022

Za objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/1
Stavba: **Mateřská škola Mašov-podlahy bez jídelničky**

KSO:
Místo: Mašov

CC-CZ:
Datum: 6. 4. 2022

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Zhotovitel:

IČ: 72940247

Projektant:

DIČ:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH **191 204,41**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	191 204,41	40 152,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **231 357,34**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/1

Stavba: Mateřská škola Mašov-podlahy bez jídelničky

Místo: Mašov

Datum: 6. 4. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		191 204,41	231 357,34
22/1	Mateřská škola Mašov-podlahy bez jídelničky	191 204,41	231 357,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mašov-podlahy bez jídelničky

KSO:

Místo: Mašov

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2022

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

72940247

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

191 204,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 204,41	21,00%	40 152,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

231 357,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mašov-podlahy bez jídelničky

Místo:

Mašov

Datum: 6. 4. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

191 204,41

HSV - Práce a dodávky HSV

16 226,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 743,70

96 - Bourání konstrukcí

11 378,57

997 - Přesun sutě

228,60

998 - Přesun hmot

875,77

O01 - Ostatní

8 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

143 877,77

766 - Konstrukce truhlářské

421,44

771 - Podlahy z dlaždic

136 312,41

776 - Podlahy povlakové

548,83

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 031,27

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 563,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 600,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mašov-podlahy bez jídelničky

Místo: Mašov

Datum: 6. 4. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

191 204,41

D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 226,64
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 743,70
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			3 743,70
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
D	96		Bourání konstrukcí				11 378,57
54	K	776201812	Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ručně	m2			4 866,81
PP			Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ručně				
1	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			670,80
PP			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
VV			3,18+4,07+3,18+10,68- 3,18+1,3+4,49+3,98+3,98+1,03+1,03+2,3+5,48+5,48+2,3+2,3				
2	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			5 652,99
PP			Odstranění lepidla ručně z podlah				
VV			1,3*4,49				
VV			4,07*3,18				
VV			5,28*1				
VV			0,75*1,03				
VV			2,3*5,48				
VV			Součet				
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot svisle v do 6 m s omezením mechanizace	t			48,90
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot svisle v do 6 m s omezením mechanizace				
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t			23,50
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			1,40
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			114,17
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
D	997		Přesun sutě				228,60
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04- linoleum	t			228,60
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04- linoleum				
D	998		Přesun hmot				875,77
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			875,77
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
D	O01		Ostatní				8 000,00
31	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)	soub			8 000,00
PP			Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 6 000 Kč				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				143 877,77
D	766		Konstrukce truhlářské				421,44
20	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových-do suti	kus			240,00
PP			Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových-do suti				
21	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus			181,44
PP			Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		771	Podlahy z dlaždic				136 312,41
49	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m			4 571,76
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm				
15	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše-místo po odebrání původní technologie	m2			3 840,00
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
8	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			1 834,41
	PP		Nátěr penetrační na podlahu				
16	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2			26 280,77
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm				
45	K	771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 300 do 350 mm	m			3 108,00
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm				
46	M	59761330	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm	kus			2 659,73
	PP		schodovka protiskluzná šířky 330x330mm				
	VV		7*3,333 'Přepočtené koeficientem množství				
47	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m			1 288,00
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm				
48	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2			1 216,00
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2				
50	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m			6 192,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
51	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus			22 860,09
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm				
	VV		51,6*2,475 'Přepočtené koeficientem množství				
52	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m			676,50
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm				
10	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2			28 077,75
	PP		Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2				
11	M	59761011	dlažba keramická hutná bílá vel.200x200 mm, součinitel protiskluznosti menší než 0,7-dle výběru objednatel	m2			27 300,00
	PP		dlažba keramická hutná bílá vel.200x200 mm, součinitel protiskluznosti menší než 0,7				
12	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg			3 750,00
	PP		lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby				
29	M	LBC.010J	Cementový potěr 20MPa jemný, 25kg	kg			900,00
	PP		Cementový potěr 20MPa jemný, 25kg				
13	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			1 757,40
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
D		776	Podlahy povlakové				548,83
22	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			548,83
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				5 031,27
41	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m			368,20
	PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií				
42	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m			84,78
	PP		páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm				
	VV		26,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
39	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2			164,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků položením fólie				
	VV		7,9+5,2+0,45+1,1				
40	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2			86,45
	PP		fólie separační PE 2 x 50 m				
	VV		14,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
23	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru-soklík	m2			774,00
	PP		Ometení omítek před provedením nátěru-soklík				
24	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			521,50
	PP		Vysátí betonových podlah před provedením nátěru				
18	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2			2 309,86
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový				
26	K	7RRR	Penetrační nátěr hladkých betonových podlah-dtto ale soklík	m			722,40
	PP		Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah-dtto ale soklík				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 563,82
43	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m- zárubně, okna, vrata, svítidla, vypínače atd	m			1 238,40
	PP		Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m- zárubně, okna, vrata, svítidla, vypínače atd				
	VV		51,6*2				
44	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m			325,42
	PP		páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 500,00
27	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-práce blíže nespecifikované	hod			5 000,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- vysekání asfaltové zálivky z dilatačních spár v potěru garáž				
28	K	HZS1292a	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			2 500,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- vysekání kapes pro koteviny pásoviny lemovacích úhelníků podlahy+ zabetonování				
30	K	HZS1292b	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- výpomoc s vystěhováním prostor	hod			3 000,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- výpomoc s vystěhováním prostor				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 600,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00
14	K	030001000	Zařízení staveniště	... %			5 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN6	Územní vlivy				3 600,00
32	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...			3 600,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				4 000,00
33	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...			4 000,00
	PP		Doprava zaměstnanců				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/1a
Stavba: Mateřská škola Mašov- podlaha jídelnička

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Turnov

Zhotovitel:
[REDACTED]
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 4. 2022

IČ: IČ 00276227
DIČ: DIČ CZ00276227

IČ: 72940247
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **90 386,02**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	90 386,02	18 981,06
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **109 367,08**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/1a

Stavba: Mateřská škola Mašov- podlaha jídelnička

Místo: Datum: 6. 4. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		90 386,02	109 367,08
22/1a	Mateřská škola Mašov- podlaha jídelnička	90 386,02	109 367,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mašov- podlaha jídelnička

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 4. 2022

IČ:

IČ 00276227

DIČ:

DIČ CZ00276227

IČ:

72940247

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 386,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 386,02	21,00%	18 981,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 367,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mašov- podlaha jídelnička

Místo:

Datum: 6. 4. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	90 386,02
HSV - Práce a dodávky HSV	8 000,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 890,50
96 - Bourání konstrukcí	5 625,07
997 - Přesun sutě	111,60
998 - Přesun hmot	373,15
O01 - Ostatní	6 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	66 385,70
766 - Konstrukce truhlářské	8 500,00
771 - Podlahy z dlaždic	53 111,10
776 - Podlahy povlakové	277,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 190,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 307,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN6 - Územní vlivy	2 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mašov- podlaha jídelnička

Místo:

Datum: 6. 4. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 386,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 000,32
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 890,50
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			1 890,50
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
D	96		Bourání konstrukcí				5 625,07
38	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			2 457,65
PP			Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně				
1	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			221,00
PP			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
VV			3,73+5,02+3,73+0,15+0,15-0,8+5,02				
2	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			2 854,66
PP			Odstranění lepidla ručně z podlah				
VV			3,73*5,02				
VV			0,15*1,2				
VV			Součet				
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot svisle v do 6 m s omezením mechanizace	t			23,87
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot svisle v do 6 m s omezením mechanizace				
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t			11,47
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			0,68
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			55,74
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
D	997		Přesun sutě				111,60
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04- linoleum	t			111,60
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04- linoleum				
D	998		Přesun hmot				373,15
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			373,15
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
D	O01		Ostatní				6 000,00
9	K	O01001R	Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)	soub			6 000,00
PP			Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 6 000 Kč				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				66 385,70
D	766		Konstrukce truhlářské				8 500,00
39	K	Nabídka	Truhlářské zabetnění trubek ÚT v kolizi se soklem- odhad	kpl			8 500,00
PP			Kuchyňská linka včetně dřezu, vaňče a digestoře, dl.180 cm				
D	771		Podlahy z dlaždic				53 111,10
11	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše-místo po odebrání původní technologie	m2			768,00
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m			1 506,20
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm				
12	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			926,35
	PP		Nátěr penetrační na podlahu				
13	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2			13 271,31
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm				
14	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m			2 040,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
15	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	m			4 760,00
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm				
16	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2			14 178,75
	PP		Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2				
17	M	59761011	dlažba keramická hutná bílá vel.200x200 mm, součinitel protiskluznosti menší než 0,7	m2			12 902,50
	PP		dlažba keramická hutná bílá vel.200x200 mm, součinitel protiskluznosti menší než 0,7				
	VV		18,905*1,05				
18	M	58582108	lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby	kg			1 474,59
	PP		lepidlo cementové flexibilní pro keramické obklady a dlažby				
	VV		18,905*2,6				
19	M	LBC.010J	Cementový potěr 20MPa jemný, 25kg	kg			600,00
	PP		Cementový potěr 20MPa jemný, 25kg				
20	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			683,40
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				277,15
21	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			277,15
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 190,45
22	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění olepením páskou	m			952,00
	PP		Zakryvání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií				
	VV		17*4				
23	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m			208,76
	PP		páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm				
24	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2			224,00
	PP		Zakryvání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků položením fólie				
25	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2			112,40
	PP		fólie separační PE 2 x 50 m				
26	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru-soklík	m2			25,50
	PP		Ometení omítek před provedením nátěru-soklík				
	VV		17*0,1				
27	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			263,35
	PP		Vysátí betonových podlah před provedením nátěru				
28	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2			1 166,44
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový				
29	K	7RRR	Penetrační nátěr hladkých betonových podlah-dtto ale soklík	m			238,00
	PP		Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah-dtto ale soklík				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 307,00
30	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m- zárubně, okna, vrata, svítidla, vypínače atd	soub			1 000,00
	PP		Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m- zárubně, okna, vrata, svítidla, vypínače atd				
31	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m			307,00
	PP		páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 500,00
32	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-práce blíže nespecifikované	hod			1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- vysekání asfaltové zálivky z dilatačních spár v potěru garáž				
33	K	HZS1292a	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			500,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- vysekání kapes pro kotevní pásoviny lemovacích úhelníků podlahy+ zabetonování				
34	K	HZS1292b	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- výpomoc s vystěhováním prostor	hod			1 000,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- výpomoc s vystěhováním prostor				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 500,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	...%			2 500,00
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN6	Územní vlivy				2 500,00
36	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...			2 500,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				2 500,00
37	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...			2 500,00
	PP		Doprava zaměstnanců				