

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svařování a úprava GPK v úseku Žďár-NMNM- (RS)  
Objekt: SO 01 Svařování a úprava GPK v úseku Žďár-NMNM- (RS)  
Místo: Datum: 19.04.2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**825 860,00**

D	5	sborník SŽDC					626 060,00
1	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji "ASP doplnění štěrku"6*30+20	m3			119 000,00
	W		Součet				
2	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 180*1,8+20*1,8	t			159 480,00
	W		Součet				
3	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 1,0 +0,1 "výběh"+0,27+0,1	km			270 480,00
	W		Součet				
4	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			77 100,00
	W		12				
D	OST	Ostatní					199 800,00
5	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosností přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 360"doprava štěrku"	t			199 800,00
	W		Součet				
	W						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2652074

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5425ca21-0c7a-4476-a5c6-c2f560fba23d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.04.2022 12:07:00



654871fc-c8ed-48c5-860f-d996e120ed30