

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA / PŘÍLOHA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004050 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Sil. I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO/2

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004295 ev. č.: 126/22

ISPROFIN: 500 111 0007.52128

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Silverton s.r.o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha
IČO: 24283410
DIČ: CZ24283410

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: obnovu vodorovného dopravního značení na vybraných lokalitách, uvedených níže.

Místo dodání:

I/43 Lanškroun, staničení km 85,371 – 85,931 včetně V7a
I/43 před obcí Rudoltice směr Lanškroun, před železničním podjezdem
I/35 Sopotnice, znaky „Děti na silnici“ + V11a, staničení km 16,580 – 164,395
I/14 Dlouhá Třebová, staničení km 180,955 – 181,075 po AHV
I/14 Ústí nad Orlicí - průtah V7a, staničení km 174,620 – 176,797
I/14 České Libchavy od Stavony, po křiž. se sil. II/3121, staničení km 168,714 – 173,360
I/14 Třebovice, od školy po první křižovatku za pravotočivou zatáčkou
I/11 Dolní Dvůr, staničení km 96,354 – 96,574 po AHV
I/11 Žamberk – průtah včetně V7a, staničení km 101,200 – 101,834
I/11 křižovatka Čenkovice – Orličky, staničení km 122,772

Termín dodání: od účinnosti Smlouvy, do 30. 6. 2022

Kontaktní osoba objednatele:

vedoucí oddělení údržby silnic

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 251 681,88 / 304 535,07

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Značky Morava a.s., 793 93 Brantice 430
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 6. 2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	vedoucí oddělení údržby silnic
Zástupce objednatele	3.2	vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:
Pardubice

ředitel Správy

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.20
10:43:46 +02'00'

Položkový rozpočet plnění

Sil. I. tříd Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO/2

číslo Smlouvy: 11PU-004295 ev. č.: 126/22

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	MJ	Poč MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Obnova vodorovného dopravního značení							
							není předmětem plnění
							není předmětem plnění
							není předmětem plnění
							není předmětem plnění
							není předmětem plnění
							není předmětem plnění
							není předmětem plnění

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Cena celkem bez DPH	251 681,88 Kč
DPH	52 853,19 Kč
Cena celkem včetně DPH	304 535,07 Kč