

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------------------------|
| Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00 | | Dodavatel: GJW Praha spol. s r.o. Mezitraťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín IČO: 41192869 | | Tel. číslo: Email: | Notifikace: 25.4.2022 12:29 |
| Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00 | | Termín dodání: do 31. května 2022 | | Finanční objem (bez DPH) do: CZK 70 938,00 | |
| IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384" | | Způsob dopravy: Zajistí dodavatel | | Způsob platby: Převodem | |
| Č. j.: 15355/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS | | Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP | | Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC | |
| Smlouva: 645200031/2020 | | Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02 | | | |
| Splatnost faktury: 30 dní | | | | | |
| Potvrzený termín dodání: | | | | | |
| Adresa místa plnění: Strančice, žst., IC6000385918 Sokolská číslo popisné 39, parcelní číslo: 40 Strančice 251 63 | | | | | |

| Objednáváme u Vás: | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|----|----------|--------------|
| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
| 1 | | Řešení problematiky holubů, žst. Strančice Kod mat. dodavatele: zakázka: E216JPF01SQK | | 1,000 | 70 938,00 |
| Pokračování je na straně 2 | | | | | |
| Přílohy: | 1 | | | | |
| Záruční doba: | Dva roky | | | | |

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 26.04.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.

funkce: obchodní ředitel

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás řešení problematiky holubů, žst. Strančice, IC6000385918, Sokolská číslo popisné 39, parcelní číslo: 40 v rozsahu zadání. Zakázka: E216JPF01SQK. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci a zveřejnění v ZRS MVČR a po převzetí staveniště dne 2.5.2022. Kontaktní osoba: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993, David Příbyl, tel.: 972 241 341.

| | |
|---|---|
| Přijatá cena Díla: | 70 938,00 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | Ihned po akceptaci objednávky a zveřejnění v ZRS MVČR |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 31. května 2022 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | Žádné |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | žst. Strančice, IC6000385918, Sokolská číslo popisné 39, parcelní číslo: 40 |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | Po předání Díla bude vystavena faktura |
| Další údaje: | Žádné |
| Přílohy: | Položkový soupis prací |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Strančice nádraží - problematika holubů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **70 938,00**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|----------|------------|
| Cena s DPH | v | CZK |
|-------------------|----------|------------|

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Strančice nádraží - problematika holubů

Místo: Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Strančice nádraží - problematika holubů | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strančice nádraží - problematika holubů

Objekt:

01 - Strančice nádraží - problematika holubů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strančice nádraží - problematika holubů

Objekt:

01 - Strančice nádraží - problematika holubů

Místo:

Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strančice nádraží - problematika holubů

Objekt:

01 - Strančice nádraží - problematika holubů

Místo:

Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| D | VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | | 0,00 |
| 1 | K | 083002000 | Odlov (2 profesionální pracovníci, doprava, min. 8 zásahů v nočních hodinách) | kpl | 8,000 | | 0,00 |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> - vč. ochranných oděvů a pomůcek a zajištění bezpečnosti pracovníků v rizikovém prostředí - odlov, služby veterinární asanace - odvoz a likvidace odchycených holubů v souladu s platnou legislativou - report a dokumentace z odlovu | | | | |
| P | | | | | | | |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| 2 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem - likvidace kadaveru holuba | kus | 200,000 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2652676

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c686c14f-04fa-4c71-b716-c2093c628a86

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2022 14:23:01



2239fe0f-39d0-4787-8365-4a4f2ddd13c8