

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Zpracoval:		Tel. číslo:		Email:	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 Hradec Králové 501 01		Dodavatel: GJW Praha spol. s r.o. Mezitraťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín IČO: 41192869		Notifikace: 19.4.2022 11:02		DIČ: CZ41192869	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: dle přílohy č. 1		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 4 272 415,59			
Č. j.: S11176/2022-SŽ-OŘ HKR-ST LBC		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem			
Smlouva: S64006730021		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
Potvrzený termín dodání:							
Adresa místa plnění: dle přílohy č. 1							

Objednáváme u Vás:						
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.	
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 13	1,000	4 272 415,59	
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023. Kontaktní osoba:						
Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz . Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.						
Přílohy:		1				
Záruční doba:		Dle smlouvy				

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 19. 04. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:
jméno:

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 22. 04. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	4 272 415,59
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	15. 06. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	viz příloha č. 1
Místo realizace Díla (Staveniště)	viz příloha č. 1
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíční
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2652941

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f20b599e-a9e3-4a8e-98b0-4beae1ab5ce9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2022 14:38:01



631d5055-5251-4d9f-9415-b2b639b77b12