

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S11172/2022-SŽ-OŘ HKR-ST LBC

Smlouva: S64006730021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.  
Mezitraťová 137  
198 21 Praha 9 - Hloubětín  
IČO: 41192869

Notifikace: 19.4.2022 10:57

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 6 648 727,46

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 12	1,000	6 648 727,46

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 19. 04. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:  
jméno:

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 22. 04. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	6 648 727,46
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	od účinnosti objednávky
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	15. 06. 2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	viz příloha č. 1
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	viz příloha č. 1
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	měsíční
<b>Další údaje:</b>	0
<b>Přílohy:</b>	1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2652813

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 96506125-331f-4ec3-872d-e890e43ca282

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.04.2022 14:30:01



76ab889f-351e-4652-a583-3ba0947378eb