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Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 067 300 21
Číslo objednávky: 12

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk
Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
15.6.2022

TÚ Jestřebí-Srní u 
České Lípy

Souvislá výměna pražců, 
souvislá výměna kolejnic, 
oprava GPK, dolpnění 
kolejového lože, oprava 
BK a čištění odvodňovacích 
zařízení strojně.

ROV 53076 B
2.5.-16.5.2022 (15N)

Ne měsíční 6 648 727,46

Celková cena 6 648 727,46



SVP,SVK, oprava GPK, doplnění kolejového lože, oprava BK a čištění odvodňovacích zařízení strojně v TÚ Jestřebí - Srní u České Lípy

Kód pol. Popis MJ Počet MJ
Jednotková 

cena
Cena celkem Kč

5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 1 614,88   

5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 745,30     

5999010020 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t 593,07     

5999015020 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t 619,85     

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T kus 80,00       

5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49svar 6,00         

5910015020 Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49svar 16,00       

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49svar 6,00         

5910040020 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"m 1 061,00   

5910040120 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"m 1 061,00   

5905020020 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm m2 2 000,00   

5914020020 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný m3 175,00     

9902300600 Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o hmotnosti přes 3,5t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. ) do 80kmt 1 614,88   

5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,07         

5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,07         

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 897,16     

9902100100 Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 kmt 569,15     

5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2 541,00     

7594307040 Demontáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140 kus 1,00         

7594305040 Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140 kus 1,00         

6 648 727,46   Celkem:
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