

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/003** **Stavební úpravy parku, náměstí Odboje, Brno Medlánky**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **STROMMY COMPANY s.r.o.** IČO: **1919652**
Andělská hora 143 DIČ: **CZ01919652**
793 31 **Andělská hora**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 238 437,26
PSV			126 387,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			73 480,00
Ostatní náklady			335 144,00
Celkem			6 773 448,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 773 448,80 CZK
Základní DPH	21 %	1 422 424,00 CZK

Zaokrouhlení **0,20 CZK**

Cena celkem s DPH 8 195 873,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	148 280,00	31 138,80	179 418,80	2
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	148 280,00	31 138,80	179 418,80	2
SO - 01,02,03,04	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	120 731,00	25 353,51	146 084,51	2
01,02,03,05	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	120 731,00	25 353,51	146 084,51	2
SO.01	Parkovací stání	0,00	2 655 320,91	557 617,39	3 212 938,30	39
01	Parkovací stání	0,00	2 655 320,91	557 617,39	3 212 938,30	39
SO.02	Chodník	0,00	490 730,88	103 053,48	593 784,36	7
02	Chodník	0,00	490 730,88	103 053,48	593 784,36	7
SO.03	Zpevněné plochy	0,00	820 946,99	172 398,87	993 345,86	12
03	Zpevněné plochy	0,00	820 946,99	172 398,87	993 345,86	12
SO.04	Sadové úpravy	0,00	1 078 340,36	226 451,48	1 304 791,84	16
04	Sadové úpravy	0,00	1 078 340,36	226 451,48	1 304 791,84	16
SO.05	Mobiliář	0,00	245 909,45	51 640,98	297 550,43	4
05	Mobiliář	0,00	245 909,45	51 640,98	297 550,43	4
SO.06	Demontáž a přeložka VO	0,00	159 881,88	33 575,19	193 457,07	2
06	Demontáž a přeložka VO	0,00	159 881,88	33 575,19	193 457,07	2
SO.07	Nové VO	0,00	851 799,38	178 877,87	1 030 677,25	13
07	Nové VO	0,00	851 799,38	178 877,87	1 030 677,25	13
SO.08	Osvětlení pomníku a ŽB lavice	0,00	201 507,95	42 316,67	243 824,62	3
08	Osvětlení pomníku a ŽB lavice	0,00	201 507,95	42 316,67	243 824,62	3
Celkem za stavbu		0,00	6 773 448,80	1 422 424,25	8 195 873,05	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Kácení stromů	HSV			109 024,50	2
02	Frézování pařezů	HSV			30 600,00	0
03	Primární opatření na stromech	HSV			1 800,00	0

04	Příprava území	HSV			49 842,58	1
05	Dřevinné vegetační prvky (stromy) - práce	HSV			103 032,60	2
06	Dřevinné vegetační prvky (keře) - práce	HSV			8 920,80	0
07	Dřevinné vegetační prvky - materiál	HSV			374 712,35	6
08	Travnaté plochy - práce	HSV			5 663,55	0
09	Travnaté plochy - materiál	HSV			6 318,90	0
1	Zemní práce	HSV			963 327,28	14
10	Trvalkové záhony	HSV			218 216,20	3
11	Ostatní materiál	HSV			170 208,88	3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			35 563,40	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			104 934,50	2
43	Schodiště	HSV			173 221,28	3
55	Stabilizace podloží	HSV			588 828,94	9
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			275 580,19	4
590	Chodníky	HSV			79 336,00	1
593	Zpevněné plochy	HSV			26 155,00	0
594	Opravy komunikací	HSV			72 354,64	1
596	Parkovací stání	HSV			319 076,16	5
598	Obrubníky, přídlažby, palisády	HSV			1 006 789,50	15
8	Trubní vedení	HSV			2 904,00	0
901	Mobiliář a herní prvky	HSV			182 000,00	3

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 794,00	0
914	Dopravní značení	HSV			48 629,31	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			51 708,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 350,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			245 699,49	4
M01	Dodávky zařízení	HSV			32 725,00	0
M01	Materiál elektromontážní	HSV			8 481,00	0
M02	Materiál elektromontážní	HSV			355 578,00	5
M02	Materiál zemní+stavební	HSV			3 551,60	0
M03	Elektromontáže	HSV			20 667,00	0
M03	Materiál zemní+stavební	HSV			74 337,13	1
M04	Demontáže	HSV			20 849,00	0
M04	Elektromontáže	HSV			126 429,00	2
M05	Zemní práce	HSV			201 680,48	3
M06	Rozvaděč RF5:4	HSV			30 883,00	0
M06	Rozvaděč RPO	HSV			55 664,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			46 471,54	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			72 216,00	1
772	Kamenné dlažby	PSV			7 700,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			73 480,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			335 144,00	5

Cena celkem					6 773 448,80	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----