

**Město Vizovice**

Objednávka č.

82/2022**ODBĚRATEL :**

Město Vizovice
 IČ: 00284653
 DIČ: CZ00284653
 Číslo účtu: 27-1406726359
 Peněžní ústav: 800

Fakturační adresa:

Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Vyřizuje:

Telefon: 
 Datum: 25.04.2022 0:00
 e-mail:

ondrej.ludvik@vizovice.eu**Dodavatel:****Ing. Jiří Škrabal**

Ulice: Batalická 583
 Město: 763 11 Želevehovice nad Dřevn
 IČO: 48476684
 DIČ: CZ6306012031

Způsob odběru: osobně
 Způsob platby: převodem
 Termín dodání: 30.09.2022
 Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:

Masarykovo nám. 1007
 763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:


Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH	Poznámka
Zhotovení projektové dokumentace ve stupni situační studie na akci "Vizovice-choďník ul. Krňovská díře cenové nabídky te dne 19.4.2022	1	kpl	71 000,00 Kč	71 000,00 Kč

celková cena	71 000,00 Kč
bez DPH	

Poznámka:

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva KubíčkováPodpis: **Příkazce operace:** Bc. Silvie DolanskáPodpis: **Schválil:**Bc. Silvie Dolanská
StárostkaRazítko a podpis: 

akceptuji objednávku 26. 4. 2022

VIZOVICE, ULICE KRŇOVSKÁ, CHODNÍK

NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupené:

Jednající:

Tel.:

E-mail:

Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

00284653

Cz00284653

Dolanská Silvie, Bc., starostka města

**Zhotovitel:**

Adresa:

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

KB Zlín, č.ú. 2104043661/0100

48476684

CZ 6306012031

Na základě Vaší výzvy Vám předkládám nabídku na zpracování projektové dokumentace ve stupni **SITUAČNÍ STUDIE** na akci: **VIZOVICE, ULICE KRŇOVSKÁ, CHODNÍK**

Předmětem stavby je:

- výstavba chodníku v celkové délce cca 900 mb.
- lokální šířková úprava místní komunikace s cílem dosáhnout minimální šířky 5,00 m pro obousměrný provoz – dle možností raději 5,50 m. S plánovanou výstavbou RD lze očekávat navýšení provozu nejen osobních aut, ale v době výstavby i provoz stavební techniky.

Podle požadavku bude dokumentace zpracována ve stupni **STUDIE**, za účelem vyřešení: upřesnění a odsouhlasení rozsahu projekčních prací, Studie bude následně sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele projektové dokumentace.

Studie budeš zahrnovat:

- geodetické zaměření stávajícího stavu
- situační řešení se základním projednáním
- zákres stavby do katastrální mapy a soupis dotčených pozemků
- odborný odhad stavebních nákladů

V rámci studie bude řešeno:

1. etapizace projektu
2. případná šířková úprava komunikace a dopad do okolního terénu
3. nutnost stabilizace terénu podél komunikace, podmíněno inženýrskogeologickým průzkumem (lehké prefabrikované zídky, pilotové stěny,
4. stavební úpravy oplocení
5. přeložky sloupů NN a dalších inženýrských sítí

1. Zajištění vstupních podkladů

Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu

30.000,-Kč

2. STUDIE

Cena vychází z odborného odhadu činností nezbytných ke zpracování studie

- úprava podkladů, prohlídka území
- projekční práce



- odborný odhad stavebních nákladů
- konzultace, projednání
- Zákres stavby do KM, tabulka rozsahu záborů
- režijní náklady: tisky, doprava...



STUDIE

41.000,-Kč

Nabídková cena Studie bez DPH
DPH 21%

71 000,-Kč

14.910,-Kč

Cena celkem včetně DPH

85.910,-Kč

3. termín zpracování květen 2022 – září 2022 (odevzdání do 30.9.2022)

V Želechovicích, 19.04.2022

Ing. Jiří Škrabal

