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Priloha ¢. 1

Uznané naklady na feSeni projektu a vySe ucelové podpory (v KC)

Zavazny ukazatel: |

67.93 %

maximalni mira podpory stanovena pro celou dobu feSeni projektu

Dosazena mira podpory za projeki: 67.88 %

| naklady celkem | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
projekt celkem
ucelova podpora 6 253 936 151 452 1984 828 2 058 828 2058 828 0
nevefejné zdroje 2 959 446 83 137 909 103 983 603 983 603 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 9213382 234 589 2893 931 3042431 3042431 0
mira podpory 64.56 % 68.59 % 67.67 % 67.67 % %
prijemce:
IC: 60913037 SQS Vlaknova optika a.s.
Ucelova podpora 2950 000 75000 909 000 983 000 983 000 0
nevefejné zdroje 2 959 446 83 137 909 103 983 603 983 603 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 5909 446 158 137 1818103 1966 603 1966 603 0
dosazena mira podpory 49.92 % 47.43 % 50.00 % 49.98 % 49.98 % %
max. mira podpory 49.98 %
dalSi ucastnici projektu:
IC: 68378271 Fyzikalni ustav AV CR, v. v. i.
Ucelova podpora 3303 936 76 452 1075 828 1075 828 1075 828 0
neverejné zdroje 0 0 0 0 0 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 3303 936 76 452 1075 828 1075 828 1075828 0
dosazena mira podpory 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % %
max. mira podpory 100.00 %

*plati pouze pro vyzkumné organizace
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