



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300235

S

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

**Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949

**Notifikace:** 26.4.2022 08:33

DIČ: CZ25429949

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Termín dodání:**

31.5.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 163 033,00

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Č. j.:**

15370/2022-SŽ-OŘ PHA-STPZ

**Smlouva:**

645300002/2021

**Splatnost faktury:**

30 dní

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

žst. Praha Krč, žst. Roztoky v.č. 3  
žst. Nelahozeves v.č.3  
žst. Praha Vyšehrad v.č.511,601

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 136	kus	1,000

Na základě rámcové smlouvy č. 645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 136 u Vás objednáme odstranění defektoskopických vad v žst. Praha Krč, žst. Roztoky v.č. 3, žst. Nelahozeves v.č.3; žst. Praha Vyšehrad v.č.511,601

**Přílohy:**

3

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 26.04.2022

(razítko, podpis) elektronicky podepsáno

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 26.04.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) elektronicky podepsáno

Dodavatel:

Ing. Zdeněk Vybíral      Kateřina Janatová

<b>Přijatá cena Díla:</b>	163 033,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	po zveřejnění
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	31.5.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Orientační termín výluk je v termínu 6.5.-31.5..2022. Termín bude upřesněn e-mailem 24 hod. předem
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst. Praha Krč, žst. Roztoky v.č. 3, žst. Nelahozeves v.č.3; žst. Praha Vyšehrad v.č.511,601
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po ukončení Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	Žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2654025

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b0b55b27-5e8d-4ea7-a47f-2b0d90a5651a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.04.2022 09:33:02



6cd9e81b-ab28-4055-b30a-cefd9c88074a