

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
 Číslo zakázky: NP 2022-039.rev1
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Rekonstrukce ul. Václavkova, úsek ul. Laurinova - Bezručova
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 15.3.2022

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
	Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady	7 000,00
	Projektové práce	44 000,00
	Propočet stavby	3 500,00
	Celkem	54 500,00
	DPH (21 %)	11 445,00
	Celkový honorář včetně DPH	65 945,00

CENA ZAHHRNUJE:

- studii stavby (STS) - rekonstrukce komunikace ul. Václavkovy od ul. Laurinovy až po ul. Bezručova
- 6x výtisk dokumentace
- propočet stavby

TERMÍNY:

- průzkumy a rozbory do: 40-ti dní od objednání
- studie stavby (STS) do: 2. měsíců od objednání

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná smlouva/ objednávka
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

POJISTNÉ:


Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-ti kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001, certifikátu ČSN EN ISO 14001 a certifikátu ČSN ISO 45001. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:**POZNÁMKY:**

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další včetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)

- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
 Číslo zakázky: NP 2022-039.rev1
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Rekonstrukce ul. Václavkova, úsek ul. Laurinova - Bezručova
 Číslo objektu : Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 15.3.2022

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 400,00
zabezpečení projektových podkladů (IS, mapové podklady, atd.)	1 700,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	2 900,00
kartografické a reprografické práce vč. kompletování zakázky	1 000,00
Vedlejší náklady	7 000,00
DPH (21 %)	1 470,00
Vedlejší náklady včetně DPH	8 470,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obstarání informací z ÚPO, popř. ÚPD VÚC
- zajištění průběhů inženýrských sítí z pasportů jednotlivých správců
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- geologická rešerše ze stávajících vrtů a informací

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491

Číslo zakázky: NP 2022-039.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Rekonstrukce ul. Václavkova, úsek ul. Laurinova - Bezručova

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 15.3.2022

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 200,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	850,00	0,00	0,00
náročné práce	700,00	60,00	42 000,00
méně náročné práce	570,00	0,00	0,00
konstrukční práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	8,00	2 000,00
Celkový honorář			44 000,00
DPH (21 %)			9 240,00
Celkový honorář včetně DPH			53 240,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
Číslo zakázky : NP 2022-039.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Rekonstrukce ul. Václavkova, úsek ul. Laurinova - Bezručova
Číslo objektu : Propočet stavby
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 15.3.2022

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 200,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	920,00	0,00	0,00
náročné práce	700,00	5,00	3 500,00
méně náročné práce	570,00	0,00	0,00
konstrukční práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	330,00	0,00	0,00
Celkový honorář			3 500,00
DPH (21 %)			735,00
Celkový honorář včetně DPH			4 235,00