

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 25. dubna 2022

**TOMI-REMONT a.s.**  
**Přemyslovka 2514/4**  
**796 01 Prostějov**

## **Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

**SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek a PS Havířov**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**Trat' Frýdlant n. O. – Pržno**

56	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%

**Žst. Pržno**

49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
101	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

**Žst. Baška**

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
----	---	-----------	---	---

### Trat' Baška – Frýdek-Místek

51	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Žst. Frýdek-Místek

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Trat' Lískovec u Frýdku - Paskov

51	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
535	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m
537	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2
542	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2
705	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
707	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t
780	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t

800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

### Žst. Vratimov

51	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

### Trať Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku

51	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

### Žst. Dobrá u Frýdku

51	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

### Trat' Hnojník - Dobrá u Frýdku

51	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

### Žst. Hnojník

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

### Trat' Hnojník – Český Těšín

51	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

### Trat' Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

24	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

### Žst. Albrechtice u Českého Těšína

49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	
----	---	------------	---	----	--

66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
88	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
89	K	5906010060	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus
318	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Trať Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3
319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

### Žst. Havířov

47	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3
49	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
87	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
88	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
318	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
438	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
439	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
440	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin	t

			(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km				
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			
796	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus			
797	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			

### Trať Havířov – Ostrava Bartovice

318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 028 929,17,- Kč** (bez DPH).

PS Frýdek-Místek (335 781,65,-Kč)  
PS Havířov (693 147,52,-Kč)

**Termín realizace: květen 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem