

OBJEKT -36-82/2022

| | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------------|
| Výzva k plnění VZ č. : 03/36/2/2022 | ÚP : 36 Horní Maršov | Číslo VZ : 05/2021-ÚP36 | Uchazeč : |
| Odesláno dne : 29.03.2022 | Lú : 2 Lesní : [REDACTED] | Smlouva : SMLDEU-30-17/2021 | Ladig Stanislav |

| Porost (JPRL) | Výrobní činnost | Rozsah plnění v TJ (m3) | Výkonová norma / počet hodin | Sazba za 1Nh/hod. | Celkem Kč bez DPH | Kč / TJ |
|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| lapáky lú2 | Těžba dřeva 111/11 | 200 | 1,00 / 200,00 | 298 | 59 600 | 298 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Celková cena : 59 600 Kč

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času : **viz. zadní strana Výzvy**
Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :

Podklad k výzvě vystavil :

[REDACTED]

Jméno a Příjmení

29.03.2022

Datum

Podklad k výzvě kontroloval :

[REDACTED]

Jméno a Příjmení

29.03.2022

Datum

Správa
Území
IČ: [REDACTED]

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Termín zahájení prací : 01.04.2022 | Termín dokončení prací : 30.05.2022 | Podpis uchazeče : [REDACTED] | Datum : 2.4.22 |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|