

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-22
Stavba: Bytové jádra - Volgogradská 165

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.03.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 15495809
Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba DIČ: CZ5812011304

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 713 959,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	2 713 959,00	407 093,85
Cena s DPH v CZK			3 121 052,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:02-22

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Místo:

Datum:28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 713 959,00	3 121 052,85
D.1.1	Architektonicko-stavební	1 361 738,62	1 565 999,41
D.1.4.1	Zdravotechnická instalace	473 455,55	544 473,88
D.1.4.2	Plynoinstalace	225 947,19	259 839,27
D.1.4.3	Vzduchotechnika	254 047,99	292 155,19
D.1.4.4	Sílnoproudá elektrotechnika - úpravy pro koupelnu a WC	283 301,83	325 797,10
SO 02	Plynovodní přípojka	35 618,24	40 960,98
D.1	VRN	79 849,58	91 827,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ:

15495809

DIČ:

CZ5812011304

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 361 738,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 361 738,62	15,00%	204 260,79

Cena s DPH

v CZK

1 565 999,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 361 738,62

HSV - Práce a dodávky HSV

249 955,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 945,34
4 - Vodorovné konstrukce	10 925,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	158 923,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 481,34
997 - Přesun sutě	58 891,75
998 - Přesun hmot	4 787,42

PSV - Práce a dodávky PSV

1 111 783,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 233,02
751 - Vzduchotechnika	14 962,56
763 - Konstrukce suché výstavby	229 102,66
766 - Konstrukce truhlářské	369 765,46
767 - Konstrukce zámečnické	4 995,18
771 - Podlahy z dlaždic	69 973,48
776 - Podlahy povlakové	178 885,02
781 - Dokončovací práce - obklady	182 396,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 563,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 906,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 361 738,62

D HSV Práce a dodávky HSV 249 955,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 945,34

110	K	346244352	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	3,648	668,18	2 437,52
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 1,52*0,6*4 3,648

1	K	3462443521	Vyzdívka soklu v koupelně tl. 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	0,760	668,18	507,82
---	---	------------	---	----	-------	--------	--------

VV 1,52*0,1*5 0,760

VV Součet 0,760

D 4 Vodorovné konstrukce 10 925,76

2	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	12,000	910,48	10 925,76
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 923,78

94	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	120,260	198,82	23 910,09
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV (8,06+7,34)*5 77,000

VV (7,14+7,28)*3 43,260

VV OmítkaStrop Součet 120,260

3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	385,580	100,00	38 558,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

95	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	385,580	155,73	60 046,37
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV "3 x střední byt"

VV (2,05+1,63+1,74)*2,7*3 43,902

VV (0,85+0,125+1,52+0,1)*2,7*3 21,020

VV (0,85+1,52+1,05)*0,7*3 7,182

VV 3,4*2*2,7*3 55,080

VV (1,74+2,05)*2,7*3 30,699

VV -(0,8*2*3+0,7*2*2+0,62*2,7+1,5*1,5)*3 -34,572

VV Mezisoučet 123,311

VV "5 * krajní byt"

VV (2,05+1,69+1,97)*2,7*5 77,085

VV (0,85+0,125+1,52+0,1)*2,7*5 35,033

VV (0,85+1,52+1,05)*0,7*5 11,970

VV 3,4*2*2,7*5 91,800

VV (1,97+2,05)*2,7*5 54,270

VV -((0,8*2)*(3*2+2*4)+0,7*2*2*5+0,62*2,7*4+1,5*1,5*4) -52,096

VV Mezisoučet 218,062

VV "1 * krajní byt - oprava podhled"

VV (2,05+1,69+1,97)*2,5 14,275

VV (0,85+0,125+1,52+0,1)*2,5 6,488

VV (0,85+1,52+1,05)*0,7 2,394

VV 3,4*2*2,5 17,000

VV (1,97+2,05)*2,5 10,050

VV -((0,8*2)*2+0,7*2*2) -6,000

VV Mezisoučet 44,207

VV omítkaStěn Součet 385,580

5	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	18,000	342,74	6 169,32
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

6	M	55331335	zárubeň ocelová pro panel 80 700 L/P	kus	18,000	1 680,00	30 240,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 481,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	241,128	3,77	909,05
	VV		5,42*3,4*3		55,284		
	VV		5,71*3,4*6		116,484		
	VV		3,4*5,1*4		69,360		
	VV		Součet		241,128		
8	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	241,128	7,35	1 772,29
91	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	36,000	300,00	10 800,00
	VV		2*2*9		36,000		
D 997			Přesun sutě				58 891,75
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,086	928,01	18 640,01
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,086	286,02	5 745,00
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	301,290	12,53	3 775,16
	VV		20,086*15 'Přepočtené koeficientem množství		301,290		
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	20,086	1 530,00	30 731,58
D 998			Přesun hmot				4 787,42
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	14,091	339,75	4 787,42
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 111 783,23
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 233,02
104	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V jednovrstvá na betonu	m2	28,416	80,00	2 273,28
	VV		koupelna				
	VV		1,51*1,52*6+1,45*1,52*3		20,383		
	VV		WC				
	VV		0,85*1,05*9		8,033		
	VV		Součet		28,416		
105	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	28,416	70,00	1 989,12
P			Poznámka k položce:☐ Spotřeba: 0,5 kg/m2, tl. 1 mm				
106	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu	m2	63,360	90,00	5 702,40
	VV		koupelny				
	VV		(1,52*2+2*2)*9		63,360		
107	M	59030301	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pro suché sádkartonové podlahy	kg	63,360	90,00	5 702,40
P			Poznámka k položce:☐ Spotřeba: 1,5 kg/m2				
101	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním	m2	187,290	9,50	1 779,26
	VV		podlaha		187,290		
102	M	23531182	hmota nátěrová epoxidová 2-složková penetrační lité podlahy	kg	0,061	662,00	40,38
	VV		186,256447767783*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,061		
98	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	663,505	13,00	8 625,57
	VV		omítkaStěn+OmítkaStrop		505,840		
	VV		obklad		157,665		
	VV		Součet		663,505		
103	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr	0,219	65,10	14,26
	VV		omítkaStěn+OmítkaStrop		505,840		
	VV		obklad		157,665		
	VV		Součet		663,505		
	VV		663,505*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,219		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,092	1 155,97	106,35
D 751 Vzduchotechnika							14 962,56
15	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	24,000	248,67	5 968,08
16	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	24,000	74,77	1 794,48
17	M	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 15x15cm	kus	24,000	300,00	7 200,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							229 102,66
19	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	101,104	1 000,00	101 104,00
	VV		2,595*2,75*9		64,226		
	VV		1,45*2,75*3		11,963		
	VV		1,51*2,75*6		24,915		
	VV		Součet		101,104		
20	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB	m2	36,878	1 000,00	36 878,00
	VV		1,45*2,75*3		11,963		
	VV		1,51*2,75*6		24,915		
	VV		Součet		36,878		
21	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	36,405	250,00	9 101,25
	VV		2,595*9+1,45*9		36,405		
	VV		Součet		36,405		
22	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	242,393	35,00	8 483,76
	VV		(1,51*2,7*2*2+1,52*2,7*2+(0,125+0,85)*2,7)*6		162,891		
	VV		(1,45*2,7*2*2+1,52*2,7*2+(0,125+0,85)*2,7)*3		79,502		
	VV		Součet		242,393		
23	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	24,750	35,00	866,25
	VV		2,75*9		24,750		
	VV		Součet		24,750		
24	K	763111761	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm	m2	64,226	200,00	12 845,20
	VV		2,595*2,75*9		64,226		
	VV		Součet		64,226		
108	K	763111761R00	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm	m2	19,575	200,00	3 915,00
	VV		1,45*1,5*9		19,575		
109	M	60726280	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	19,575	350,00	6 851,25
25	K	7631118111	Demontáž příček umakartových bytových jader, včetně rámu	m2	153,450	83,17	12 762,44
	VV		2,5*2,75*9+1,42*2*2,75*9+0,86*2,75*9		153,450		
	VV		Součet		153,450		
26	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	8,033	750,00	6 024,75
	VV		"WC"				
	VV		0,85*1,05*9		8,033		
	VV		Součet		8,033		
111	K	763131411.R00	SDK podhled D 112 desky 1xWHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,400	750,00	11 550,00
	VV		7,34+8,06		15,400		
27	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	20,383	750,00	15 287,25
	VV		koupelny				
	VV		1,52*1,45*3+1,52*1,51*6		20,383		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			20,383		
29	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	28,416	28,00	795,65
VV		20,383+8,033			28,416		
VV		Součet			28,416		
30	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	28,416	92,83	2 637,86
VV		0,85*1,05*9			8,033		
VV		1,52*1,45*3			6,612		
VV		1,52*1,51*6			13,771		
VV		Součet			28,416		
D		766	Konstrukce truhlářské				369 765,46
31	K	766495100	Ostatní práce zhotovení otvorů pro instalační dvířka, plochy přes 0,25 do 0,90 m2	m2	6,480	551,72	3 575,15
VV		0,6*0,9*12			6,480		
32	M	59030714	<i>dvířka revizní pro instal. šachtu 600x900mm z lamina ,včetně úchytů</i>	kus	12,000	1 350,00	16 200,00
33	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,000	784,44	14 119,92
VV		2*9			18,000		
34	M	61162854	<i>dveře vnitřní foliované plné 1křídlové 70x197 cm,včetně kování kovového ,dekor dřevo</i>	kus	18,000	1 800,00	32 400,00
35	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru,včetně dodávky mřížky z AL profilů 400x80mm	kus	18,000	134,32	2 417,76
36	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	21,000	31,76	666,96
37	K	766811112	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	12,000	209,87	2 518,44
Poznámka k položce:☐ tl. lamina min. 18 mm, dekor dřevo s panty a tlumením na ramínku, ve spodní části 4x šuplík s kolejničkami, zavírače zásuvek a dvířek s měkkým dorazem, skříňka nad digestoř, spodní skříňka 600 mm na kolečkách s vrchní deskou (možnost vytažení - v budoucnu možnost náhrady za myčku). ABS hrany min. tl. 2 mm, zbylé spodní skřínky na nožkách (překrytí dř. soklem). Pracovní deska tl. min. 28 mm včetně nerez hrany u sporáku. 1 ks vrchní skřínky 400 mm sklo - např. číré nebo mléčné.							
P							
96	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	6,000	155,30	931,80
38	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	12,000	279,82	3 357,84
39	K	766811144	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře	kus	6,000	192,30	1 153,80
40	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	6,000	139,91	839,46
41	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	18,000	251,84	4 533,12
42	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	6,000	97,94	587,64
43	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	6,000	116,59	699,54
44	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	6,000	125,48	752,88
45	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	24,000	69,96	1 679,04
46	K	766811351	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	42,000	85,35	3 584,70
47	M	554125021	<i>Kuchyňská linka dl.1800,včetně pracovní desky a lišt</i>	kus	6,000	5 000,00	30 000,00
48	M	55231082	<i>dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560 x 480mm</i>	kus	6,000	1 100,00	6 600,00
49	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	ks	10,800	32,65	352,62
50	K	766811461	Montáž kuchyňských linek zásuvek výsuvů	kus	48,000	57,36	2 753,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	766811462	Montáž kuchyňských linek zásuvek tlumiče	kus	48,000	24,72	1 186,56
112	K	766811R00	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	117,00	117,00
52	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	6,000	322,60	1 935,60
113	K	7668128R00	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	2,000	399,00	798,00
53	K	766821111	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové jednokřídlové	kus	9,000	440,21	3 961,89
54	K	766821112	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně dvoukřídlové	kus	6,000	564,96	3 389,76
55	K	766821131	Montáž nábytku vestavěného dílu boku nebo mezistěny	kus	9,000	55,87	502,83
56	K	766821141	Montáž nábytku vestavěného dveří otvíravých	kus	6,000	478,85	2 873,10
57	K	766821142	Montáž nábytku vestavěného dveří posuvných	kus	18,000	285,63	5 141,34
58	M	607222791	Skříň vestavěná do předsíně 1100x600x2750mm	kus	9,000	17 000,00	153 000,00
59	M	60722281	Skříň vestavěná spižň 600 x 600x2750 mm	kus	6,000	10 000,00	60 000,00
97	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	6,000	163,82	982,92
60	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	9,000	193,22	1 738,98
61	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 086,599	1,08	4 413,53

D 767 Konstrukce zámečnické 4 995,18

62	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	18,000	277,51	4 995,18
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

D 771 Podlahy z dlaždic 69 973,48

64	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	26,197	616,00	16 137,35
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV		koupelna					
VV		0,91*1,52*3+0,85*1,52*1			5,442		
VV		1,51*1,52*2+1,45*1,52*3+0,2*1,52*5			12,722		
VV		WC					
VV		0,85*1,05*9			8,033		
VV		Součet			26,197		

65	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	26,197	17,60	461,07
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

66	M	59761504	dlažba keramická protiskluzová 25 x 25 x 8 cm	m2	28,817	300,00	8 645,10
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------

VV		26,197*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			28,817		
VV		Součet			28,817		

67	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	8,033	97,10	780,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV		1,05*0,85*9			8,033		
VV		Součet			8,033		

68	K	771579196.1	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	26,197	58,50	1 532,52
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

69	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	26,197	58,50	1 532,52
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

70	K	771990111	Výrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	187,290	200,00	37 458,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV		(8,06+0,91+2,14+7,34)*6+(7,28+7,14+2,14+0,91+8,06)*3			187,290		
VV	podlaha	Součet			187,290		

71	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,189	660,42	3 426,92
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D 776 Podlahy povlakové 178 885,02

72	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	163,110	75,00	12 233,25
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV		8,06*6+0,91*9+2,14*9+7,34*6+7,14*3+7,28*3			163,110		
VV		Součet			163,110		

73	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	135,660	223,70	30 347,14
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV		8,06*6+7,28*3+7,34*6+7,14*3			135,660		
VV		Součet			135,660		

74	M	28411052	dílce vinylové tl3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	149,226	800,00	119 380,80
----	---	----------	--	----	---------	--------	------------

VV		135,66*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			149,226		
----	--	--	--	--	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		149,226		
75	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	159,500	75,00	11 962,50
	VV		((1,74+1,63+2,05)*2-1,45+3,4*2+(0,1+1,52+0,125+0,85)*2)*3		64,140		
	VV		-(0,8*3+0,7*2+0,6)*3		-13,200		
	VV		((1,97+1,69+2,05)*2-1,45+3,4*2+(0,1+1,52+0,125+0,85)*2)*6		131,760		
	VV		-((0,8*3+0,7*2+0,6)*2+(0,8*2+0,7*2+0,6)*4)		-23,200		
	VV		Součet		159,500		
76	M	28411007	lišta soklová plast 15 x 50 mm	m	162,690	27,70	4 506,51
	VV		159,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		162,690		
	VV		Součet		162,690		
78	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,849	535,71	454,82
D 781			Dokončovací práce - obklady				182 396,21
79	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	19,575	124,00	2 427,30
	VV		1,45*1,5*9		19,575		
	VV		Součet		19,575		
80	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	157,665	646,05	101 859,47
	VV		koupelny - sprcha				
	VV		(1,52*2*2+1,45*2*2)*3		35,640		
	VV		(1,51*2*2+1,52*2*2)*2		24,240		
	VV		-0,7*2*5		-7,000		
	VV		koupelny - vana				
	VV		(1,51*2*2+1,52*2*2-0,6*0,6*2)*4		45,600		
	VV		-0,7*2*4		-5,600		
	VV		WC				
	VV		1,05*2*2*9		37,800		
	VV		kuchyň				
	VV		2,4*0,7*7		11,760		
	VV		1,5*(2,05-0,6)*7		15,225		
	VV	obklad	Součet		157,665		
81	M	59761039	obkladačky keramické (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	165,548	250,00	41 387,00
	VV		157,665*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		165,548		
	VV		Součet		165,548		
82	K	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	37,800	391,00	14 779,80
	VV		WC				
	VV		1,05*2*2*9		37,800		
	VV		Součet		37,800		
83	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	157,665	63,50	10 011,73
84	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	157,665	63,50	10 011,73
85	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,906	660,42	1 919,18
D 783			Dokončovací práce - nátěry				11 563,24
86	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	44,474	56,00	2 490,54
	VV		"topení"				
	VV		(0,2*0,6*2*10)*9		21,600		
	VV		"koupelna"				
	VV		(2*3,14*0,05)*2,7*2*9		15,260		
	VV		"zárubně"				
	VV		((2*2+0,7)*(0,08+2*0,05))*9		7,614		
	VV		Součet		44,474		
87	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	44,474	104,00	4 625,30
88	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	44,474	100,00	4 447,40
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				23 906,40
89	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	505,840	10,00	5 058,40
	VV		omítkaStěn+OmítkaStrop		505,840		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	589,000	32,00	18 848,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotechnická instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ:

15495809

DIČ:

CZ5812011304

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

473 455,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	473 455,55	15,00%	71 018,33

Cena s DPH

v CZK

544 473,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotechnická instalace

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

473 455,55

HSV - Práce a dodávky HSV

5 728,19

997 - Přesun sutě

5 728,19

PSV - Práce a dodávky PSV

462 587,37

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

86 598,54

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

112 403,66

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

228 785,17

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

34 800,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 139,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotechnická instalace

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

473 455,55

D HSV Práce a dodávky HSV 5 728,19

D 997 Přesun sutě 5 728,19

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,381	2 093,77	2 891,50
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,381	286,02	394,99
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,239	12,53	328,77

VV 1,381*19 'Přepočtené koeficientem množství 26,239

4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	1,381	1 530,00	2 112,93
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 462 587,37

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 86 598,54

5	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	29,000	13,02	377,58
9	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	12,000	468,23	5 618,76
10	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	41,300	509,19	21 029,55
11	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	83,86	754,74
12	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	27,000	92,95	2 509,65
14	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 600 mm	kus	5,000	4 850,00	24 250,00
15	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	27,000	130,21	3 515,67
67	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	18,000	830,87	14 955,66
17	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	91,000	26,38	2 400,58
18	K	721290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,145	2 061,97	298,99
19	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	50,000	216,86	10 843,00
20	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,058	764,76	44,36

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 112 403,66

21	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	150,000	72,67	10 900,50
22	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	18,000	7,93	142,74
23	K	722173912	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 16 do 20 mm	kus	18,000	48,08	865,44
24	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	140,250	348,40	48 863,10
25	K	722179192	Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	9,000	267,08	2 403,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	68,000	58,46	3 975,28
27	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	55,000	66,12	3 636,60
28	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	72,000	227,02	16 345,44
29	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	14,000	88,14	1 233,96
30	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	18,000	26,04	468,72
31	K	722232122	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2	kus	18,000	293,29	5 279,22
32	K	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	18,000	26,04	468,72
33	K	722260921	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových do potrubí z trubek ocelových G 1/2	kus	18,000	84,27	1 516,86
34	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	141,000	60,26	8 496,66
35	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	141,000	48,35	6 817,35
36	K	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,428	2 061,97	882,52
37	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,156	684,81	106,83

D 725

Zdravotní technika - zařízení

228 785,17

38	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	12,000	230,18	2 762,16
39	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	10,000	3 200,00	32 000,00
40	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	10,000	550,00	5 500,00
63	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	1 727,35	3 454,70
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	9,000	152,06	1 368,54
42	K	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	9,000	1 500,00	13 500,00
43	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	9,000	191,12	1 720,08
66	K	725224136	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1500 mm	soubor	4,000	4 820,43	19 281,72
44	K	7252441241	Sprchové dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm posuvné, šířky 1500 mm	soubor	5,000	10 500,00	52 500,00
45	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	9,000	195,32	1 757,88
46	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,809	1 883,69	1 523,91
47	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	45,000	254,95	11 472,75
48	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	9,000	469,30	4 223,70
49	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm, s vyměnitelnou kartuší, záruka 5 let, český výrobce	soubor	9,000	850,00	7 650,00
50	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí, s vyměnitelnou kartuší, záruka 5 let, český výrobce	soubor	9,000	850,00	7 650,00
51	K	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou, s vyměnitelnou kartuší, záruka 5 let, český výrobce	soubor	9,000	1 950,00	17 550,00
52	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předmětů jednoduchých	kus	27,000	15,96	430,92
53	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	9,000	320,51	2 884,59
54	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřez DN 40/50	kus	9,000	379,01	3 411,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	5,000	580,40	2 902,00
56	K	725865502	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40 s příívodem vody G 3/4	kus	9,000	3 850,00	34 650,00
57	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,739	799,91	591,13
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							34 800,00
58	K	727121102	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 40	kus	36,000	550,00	19 800,00
59	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	12,000	1 250,00	15 000,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							5 139,99
60	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný - bakteriologické zkoušky	hod	9,000	571,11	5 139,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.2 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

15495809

DIČ:

CZ5812011304

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

225 947,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	225 947,19	15,00%	33 892,08

Cena s DPH

v CZK

259 839,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.2 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

225 947,19

HSV - Práce a dodávky HSV

6 217,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

741,95

997 - Přesun sutě

5 475,18

PSV - Práce a dodávky PSV

201 706,18

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

192 711,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 038,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 956,28

M - Práce a dodávky M

1 722,36

23-M - Montáže potrubí

1 722,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 301,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.2 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

225 947,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 217,13

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

741,95

1	K	971052231	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	258,74	258,74
2	K	971052241	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	483,21	483,21

D 997

Přesun sutě

5 475,18

3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,320	2 093,77	2 763,78
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,320	286,02	377,55
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,080	12,53	314,25
VV		1,32*19 "Přepočtené koeficientem množství"			25,080		
VV		Součet			25,080		
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,320	1 530,00	2 019,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

201 706,18

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

192 711,54

7	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	70,000	45,46	3 182,20
8	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	64,000	130,23	8 334,72
9	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6	m	2,400	485,92	1 166,21
10	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9	m	3,500	569,97	1 994,90
11	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	12,000	1 437,09	17 245,08
12	K	723160334	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	12,000	499,01	5 988,12
13	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	12,000	117,19	1 406,28
14	K	723160831	Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1	kus	12,000	125,59	1 507,08
15	K	723181022	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15	m	58,000	462,28	26 812,24
16	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20	m	10,000	593,13	5 931,30
17	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25	m	10,000	888,00	8 880,00
18	K	723181025	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 32	m	30,000	1 216,38	36 491,40
19	K	723181026	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 40	m	16,000	1 731,04	27 696,64
20	K	723190105	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 100 cm	soubor	12,000	870,00	10 440,00
21	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	12,000	1 173,10	14 077,20
22	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	24,000	37,74	905,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	122,000	33,12	4 040,64
24	K	723231162	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	24,000	310,58	7 453,92
25	K	723231165	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	3,000	858,20	2 574,60
26	K	723231166	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2	kus	1,000	1 262,29	1 262,29
27	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	12,000	209,14	2 509,68
28	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	12,000	135,41	1 624,92
29	K	723290822	Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,492	2 061,97	1 014,49
30	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250	687,49	171,87
D 725 Zdravotechnika - zařízení a předměty							4 038,36
32	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	12,000	130,21	1 562,52
39	K	725610911	Opravy plynových sporáků zpětná montáž plynových sporáků bez úpravy instalace	kus	12,000	206,32	2 475,84
D 783 Dokončovací práce - nátěry							4 956,28
36	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	124,000	39,97	4 956,28
D M Práce a dodávky M							1 722,36
D 23-M Montáže potrubí							1 722,36
37	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	124,000	13,89	1 722,36
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							16 301,52
38	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista- Revize plynoinstalace	hod	24,000	679,23	16 301,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ:

15495809

DIČ:

CZ5812011304

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

254 047,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	254 047,99	15,00%	38 107,20

Cena s DPH

v CZK

292 155,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

254 047,99

HSV - Práce a dodávky HSV

13 348,76

997 - Přesun sutě

13 348,76

PSV - Práce a dodávky PSV

230 527,38

751 - Vzduchotechnika

230 527,38

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 171,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

254 047,99

D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 348,76
D		997	Přesun sutě			0,85	13 348,76
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,369	788,81	291,07
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,369	243,12	89,71
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,011	10,65	74,67
VV		0,369*19 "Přepočtené koeficientem množství			7,011		
VV		Součet			7,011		
4	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 120 116	t	1,431	9 010,00	12 893,31

D		PSV	Práce a dodávky PSV				230 527,38
D		751	Vzduchotechnika				230 527,38
5	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	24,000	200,79	4 818,89
6	M	54233100	ventilátor radiální malý plastový (např. EB 100 NT), 100m3/h, příkon 28W/230V/50Hz/IP44, s nast.doběhem	kus	12,000	2 857,70	34 292,40
7	M	542331001	ventilátor radiální malý plastový (např. EBB 175 T), 155m3/h, příkon 26W/230V/50Hz/IP44, s nastavitelným doběhem DO PODHLEDU	kus	12,000	4 450,60	53 407,20
8	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	9,000	604,11	5 437,01
9	M	553810111	Digestoř kuchyňská bytová vestavná 220m3/h, 80W/230V, rozměr 524x289mm	kus	9,000	2 805,00	25 245,00
10	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm- montáž včetně tvarovek	m	33,000	456,89	15 077,44
11	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm-montáž včetně tvarovek	m	59,000	707,23	41 726,30
12	M	42981010	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm	m	35,000	155,55	5 444,25
13	M	429810151	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 125mm	m	9,000	209,10	1 881,90
14	M	429810152	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 160mm	m	10,000	265,20	2 652,00
15	M	42981015	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 180mm	m	5,000	289,85	1 449,25
16	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	12,000	93,83	1 125,98
17	M	42981080	oblouk segmentový VZT Pz 45° D 100mm	kus	12,000	144,50	1 734,00
18	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	9,000	78,13	703,19
19	M	429811101	přechod osový VZT Pz D 100/125mm	kus	3,000	117,30	351,90
20	M	429811102	přechod osový VZT Pz D 125/160mm	kus	3,000	150,45	451,35
21	M	429811103	přechod osový VZT Pz D 160/180mm	kus	3,000	201,45	604,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	30,000	109,53	3 285,93
23	M	429811511	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 100/100/100mm	kus	6,000	197,20	1 183,20
24	M	429811602	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 125/125/100mm	kus	12,000	219,30	2 631,60
25	M	429811603	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 160/160/100mm	kus	9,000	284,75	2 562,75
26	M	429811604	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 180/180/100mm	kus	3,000	421,60	1 264,80
27	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	234,40	1 406,43
28	M	429812671	hlavice výfuková Pz VZT D 180mm	kus	6,000	1 904,00	11 424,00
29	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,13 m2	m	45,000	58,14	2 616,30
30	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,640	3 742,13	2 394,96
31	M	429810691	spotřební materiál a uchycení potrubí	kg	35,000	153,00	5 355,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							10 171,85
32	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný-Komplexní vyzkoušení	hod	24,000	423,83	10 171,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika - úpravy pro koupelnu a WC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

15495809

DIČ:

CZ5812011304

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

283 301,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	283 301,83	15,00%	42 495,27

Cena s DPH

v CZK

325 797,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika - úpravy pro koupelnu a WC

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

283 301,83

PSV - Práce a dodávky PSV

261 853,16

741 - Elektroinstalace - silnoproud

261 853,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

21 448,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika - úpravy pro koupelnu a WC

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

283 301,83

D PSV Práce a dodávky PSV 261 853,16

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 261 853,16

1	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	135,000	119,56	16 140,60
2	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20	m	135,000	35,63	4 810,05
3	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	54,000	124,37	6 715,98
4	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	54,000	126,14	6 811,56
5	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	36,000	124,37	4 477,32
6	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	36,000	126,14	4 541,04
7	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	675,000	22,16	14 958,00
8	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY 3x1,5-O)	m	90,000	17,63	1 586,70
9	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY 3x1,5-J)	m	135,000	17,63	2 380,05
10	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 (CYKY 3x2,5-J)	m	180,000	29,12	5 241,60
11	M	341110481	kabel silový s Cu jádrem zelenožlutý - 1 kV 6mm2 (CYA 6)	m	270,000	22,68	6 123,60
12	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2	kus	72,000	21,34	1 536,48
13	M	341110482	Svorky pro OP	m	72,000	31,30	2 253,60
14	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	9,000	190,16	1 711,44
15	M	35713104	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, šířka 14 modulárních jednotek Rb1 "P" 14TE vč.příslušenství a usazení	kus	9,000	677,36	6 096,24
16	K	7413100111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	18,000	125,19	2 253,42
17	M	345357991	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	18,000	59,89	1 078,02
18	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	9,000	125,19	1 126,71
19	M	3453563311	Sériový přepínač	kus	9,000	117,34	1 056,06
20	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	9,000	125,19	1 126,71
21	M	345356331	Spínač jednopólový	kus	9,000	129,36	1 164,24
22	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	9,000	348,38	3 135,42
23	M	358110771	sporáková přípojka	kus	9,000	454,40	4 089,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	18,000	102,90	1 852,20
25	M	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	18,000	168,85	3 039,30
26	K	741320103	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	27,000	176,51	4 765,77
27	M	358221091	jistič s chráničem -charakteristika LS-FI B 10A/003	kus	9,000	1 441,86	12 976,74
28	M	358224011	jistič s chráničem charakteristika LS-FI B 16A/003	kus	9,000	1 644,96	14 804,64
29	M	3582240111	jistič s chráničem charakteristika B16/1	kus	9,000	2 698,00	24 282,00
30	K	7413201031	Montáž -úprava v místě napojení	kus	9,000	1 250,00	11 250,00
31	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	18,000	285,42	5 137,56
32	M	358351001	relé ventilátorové 220 V 50Hz	kus	18,000	386,90	6 964,20
33	K	741372051	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus	27,000	350,00	9 450,00
34	M	348237351	svítidlo LED 1000lm, 13,5W, IP54, včetně el.předradníků, závěsů, zdrojů a popl.za likvidaci	kus	27,000	1 225,69	33 093,63
35	K	7413780011	Kompletační činnost	kus	1,000	21 390,00	21 390,00
36	K	74137800111	Podružný materiál	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
37	K	74137800112	Prořez	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
38	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	7 035,00	7 035,00
42	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 599,555	0,73	1 897,68

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

21 448,67

40	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář-DEMONTÁŽ stávající elektroinstalace	hod	31,500	350,00	11 025,00
41	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	31,500	330,91	10 423,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

SO 02 - Plynovodní přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ:

15495809

DIČ:

CZ5812011304

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 618,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	35 618,24	15,00%	5 342,74

Cena s DPH

v CZK

40 960,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

SO 02 - Plynovodní přípojka

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 618,24

HSV - Práce a dodávky HSV

19 459,77

1 - Zemní práce

18 887,84

4 - Vodorovné konstrukce

315,59

8 - Trubní vedení

256,34

M - Práce a dodávky M

12 083,09

23-M - Montáže potrubí

12 083,09

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 075,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

SO 02 - Plynovodní přípojka

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 618,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 459,77

D 1

Zemní práce

18 887,84

1	K	132232202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	4,941	1 170,00	5 780,97
	VV		1,5*1,5*1,5		3,375		
	VV		1,45*0,8*1,35		1,566		
	VV		Součet		4,941		
2	K	132232209	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,950	35,00	173,25
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	4,950	673,00	3 331,35
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,705	345,00	588,23
	VV		1,5*1,5*0,5		1,125		
	VV		1,45*0,8*0,5		0,580		
	VV		Součet		1,705		
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	17,050	27,00	460,35
	VV		1,705*10 "Přepočtené koeficientem množství		17,050		
	VV		Součet		17,050		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,705	20,70	35,29
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2,899	1 330,00	3 855,67
	VV		1,705		1,705		
	VV		Součet		1,705		
	VV		1,705*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		2,899		
	VV		Součet		2,899		
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,240	837,00	2 711,88
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	1,194	553,66	661,07
	VV		1,5*1,5*0,35		0,788		
	VV		1,45*0,8*0,35		0,406		
	VV		Součet		1,194		
10	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	2,388	288,00	687,74
	VV		1,194*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,388		
	VV		Součet		2,388		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	1,194	263,68	314,83
12	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,450	30,00	163,50
	VV		1,45*1		1,450		
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		5,450		
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,450	21,25	115,81
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,082	96,40	7,90
	VV		5,45*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,082		
	VV		Součet		0,082		
D 4 Vodorovné konstrukce							315,59
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,264	1 195,42	315,59
	VV		2,2*0,8*0,15		0,264		
	VV		Součet		0,264		
D 8 Trubní vedení							256,34
16	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	4,000	56,93	227,72
17	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2,200	13,01	28,62
D M Práce a dodávky M							12 083,09
D 23-M Montáže potrubí							12 083,09
18	K	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50	m	0,500	1 702,59	851,30
19	M	14011058	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 89x3,6mm	m	0,500	555,00	277,50
20	K	230201326	Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 12,8 mm	kus	1,000	766,37	766,37
21	M	551345721	Elektrotvarovka sedlová - T-kus navrtávací PE 100 SDR 11 D225/50	kus	1,000	2 845,00	2 845,00
22	K	230205035	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 50, tl. stěny 4,6 mm	m	4,000	123,54	494,16
23	M	28613482	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	4,000	86,60	346,40
24	K	230205235	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 50, tl. stěny 4,6 mm	kus	2,000	296,40	592,80
25	M	5513457211	Elektrotvarovka - spojka D50	kus	1,000	752,00	752,00
26	M	5513457212	Elektrotvarovka - přechodka závitová D50/ 6/4"	kus	1,000	1 602,00	1 602,00
27	M	5513457213	Skříň pro HUP uzamykatelná 500x350x300 včetně soklu,včetně osazení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
28	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	4,000	13,89	55,56
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 075,38
29	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista - Revize plynovodní přípojky	hod	6,000	679,23	4 075,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15495809

CZ5812011304

Cena bez DPH

79 849,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	79 849,58	15,00%	11 977,44

Cena s DPH

v CZK

91 827,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1 - VRN

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 849,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

79 849,58

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 299,58
VRN6 - Územní vlivy	18 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové jádra - Volgogradská 165

Objekt:

D.1 - VRN

Místo:

Datum: 28.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 849,58

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

79 849,58

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

6	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce: ☐
Geodetické práce - před stavbou v průběhu a zaměření skutečného stavu, vč. geometrického plánu

D VRN3

Zařízení staveniště

38 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce: ☐
Zařízení staveniště - mobilní WC, kanc. buňka, provizorní komunikace, uvedení do původního stavu, kontejnery

7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	--------	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce: ☐
Ostatní vybavení staveniště - informační tabule - rozměr 1,2m x 0,8m (text podle SoD), oplocení

8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	------------------------	--------	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce: ☐
Zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP

D VRN4

Inženýrská činnost

10 299,58

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	21,000	300,00	6 300,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------	--------	----------

10	K	045002002	PD skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------

9	K	045002001	Aktualizace dokladové části	soubor	1,000	1 999,58	1 999,58
---	---	-----------	-----------------------------	--------	-------	----------	----------

D VRN6

Územní vlivy

18 000,00

3	K	064203000	Práce se škodlivými materiály - odstranění osinkocementového VZT potrubí	hod	72,000	250,00	18 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

D VRN7

Provozní vlivy

10 550,00

4	K	071103000	Provoz investora	hod	14,000	250,00	3 500,00
---	---	-----------	------------------	-----	--------	--------	----------

5	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	hod	30,000	235,00	7 050,00
---	---	-----------	------------------------	-----	--------	--------	----------

SEZNAM FIGUR

Kód: 02-22
 Stavba: Bytové jádra - Volgogradská 165

Datum: 28.03.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1 Architektonicko-stavební			
obklad	obklad		157,665
	koupelny - sprcha		0,000
	(1,52*2*2+1,45*2*2)*3		35,640
	(1,51*2*2+1,52*2*2)*2		24,240
	-0,7*2*5		-7,000
	koupelny - vana		0,000
	(1,51*2*2+1,52*2*2-0,6*0,6*2)*4		45,600
	-0,7*2*4		-5,600
	WC		0,000
	1,05*2*2*9		37,800
	kuchyň		0,000
	2,4*0,7*7		11,760
	1,5*(2,05-0,6)*7		15,225
obklad	Součet		157,665
Použití figury:			
781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	157,665
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	663,505
58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litř	0,219
omítka	omítka		386,160
omítkaStěn	Omítka stěn		385,580
	"3 x střední byt"		0,000
	(2,05+1,63+1,74)*2,7*3		43,902
	(0,85+0,125+1,52+0,1)*2,7*3		21,020
	(0,85+1,52+1,05)*0,7*3		7,182
	3,4*2*2,7*3		55,080
	(1,74+2,05)*2,7*3		30,699
	-(0,8*2*3+0,7*2*2+0,62*2,7+1,5*1,5)*3		-34,572
	"5 * krajný byt"		0,000
	(2,05+1,69+1,97)*2,7*5		77,085
	(0,85+0,125+1,52+0,1)*2,7*5		35,033
	(0,85+1,52+1,05)*0,7*5		11,970
	3,4*2*2,7*5		91,800
	(1,97+2,05)*2,7*5		54,270
	-((0,8*2)*(3*2+2*4)+0,7*2*2*5+0,62*2,7*4+1,5*1,5*4)		-52,096
	"1 * krajný byt - uprava pohled"		0,000
	(2,05+1,69+1,97)*2,5		14,275
	(0,85+0,125+1,52+0,1)*2,5		6,488
	(0,85+1,52+1,05)*0,7		2,394
	3,4*2*2,5		17,000
	(1,97+2,05)*2,5		10,050
	-((0,8*2)*2+0,7*2*2)		-6,000
omítkaStěn	Součet		385,580
Použití figury:			
612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	385,580
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	663,505
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	505,840
58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litř	0,219
OmítkaStrop	Omítka stropů		120,260
	(8,06+7,34)*5		77,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(7,14+7,28)*3		43,260
OmítkaStrop	Součet		120,260
Použití figury:			
611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	120,260
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	663,505
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	505,840
58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr	0,219
podlaha	podlaha celkem - samonivelák		187,290
	(8,06+0,91+2,14+7,34)*6+(7,28+7,14+2,14+0,91+8,06)*3		187,290
podlaha	Součet		187,290
Použití figury:			
771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	187,290
711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	187,290
sdk	sdk		101,269

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 26.22 „Výměna umakartových bytových jader v BD Volgograská 161, 165, Ostrava-Zábřeh“ <i>(nehodící se škrtně účastník, pokud podává nabídku pouze na některou dílčí část této veřejné zakázky):</i> <u>Dílčí část č. 1</u> „Výměna umakartových bytových jader v BD Volgogradská 161, Ostrava-Zábřeh“ <u>Dílčí část č. 2</u> „Výměna umakartových bytových jader v BD Volgogradská 165, Ostrava-Zábřeh“			
1.	Název:	bez poddodavatelů	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Zdeněk Hybner, vedoucí účastník sdružení
Datum:	25.3.2022



Harmonogram prací - Volgogradská 165

Den (kalendářní)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	
doba pro předání a převzetí díla																																				
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																				
4 - Vodorovné konstrukce																																				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp.																																				
997 - Přesun sutě																																				
998 - Přesun hmot																																				
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																				
751 - Vzduchotechnika																																				
763 - Kce suché výstavby																																				
766 - Kce truhlářské																																				
767 - Konstrukce zámečnické																																				
771 - Podlahy z dlaždic																																				
776 - Podlahy povlakové																																				
781- obklady																																				
783 - nátěry																																				
784 - malby a tapety																																				
721 - vnitřní kanalizace																																				
722 - vnitřní vodovod																																				
725 - zařizovací předměty																																				
727 - zdravotnicka - požární ochrana																																				
723 - vniřní plynovod																																				
23 - M - Montáže potrubí																																				
741 - elektroinstalace silnoproud																																				
1 - zemní práce																																				
8 - Trubní vedení																																				
VRN																																				

 pracovní den

 neděle (nepracovní)

Ihůta provádění: 60 kalendářních dní

[illegible]

