OBJR 36 - 109/2022

Výzva k plnění VZ č. : **08/36/4/2022**	ÚP : **36**	**Horní Maršov**	Číslo VZ : **09/2022-UP36**		Uchazeč :
Odesláno dne : **21.04.2022**	Lú : **4**	Lesní : [redacted]	Smlouva : **SMLR-36-65/2022**		**Drahník Milan**

Porost (JPRL)	Výrobní činnost	Rozsah plnění v TJ (m3)	Výkonová norma / počet hodin	Sazba za 1Nh/hod.	Celkem Kč bez DPH	Kč / TJ
633As343	Přibližování UKT - lanování	50	0,52 / 26,00	605	15 730	315
633Bs343	Přibližování UKT - lanování	30	0,43 / 12,90	605	7 805	260
634Bs363 ; U křížku	Přibližování UKT - lanování	30	0,52 / 15,60	605	9 438	315
634Cs343 ; u SM	Přibližování UKT - lanování	40	0,43 / 17,20	605	10 406	260
635Bk37a ; nová kaz.	Přibližování UKT - lanování	40	0,44 / 17,60	605	10 648	266

Celková cena : 54 027 Kč

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času : **viz. zadní strana Výzvy**

Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :

Podklad k výzvě vystavil : [redacted] — Jméno a Příjmení — **21.04.2022** — Datum

Podklad k výzvě kontroloval : [redacted] — Jméno a Příjmení — **21.04.2022** — Datum

[redacted]

Správa Krkon[redacted]
Územní prac[redacted]
D[redacted]
543 [redacted]
IČ: 0008845[redacted]

Termín zahájení prací :	**25.04.2022**	Termín dokončení prací :	**10.05.2022**	Podpis uchazeče :	[redacted]	Datum :	25.4.22

Eva Kúřilová Digitálně podepsal Eva Kúřilová Datum: 2022.04.27 13:38:01 +02'00'