
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A
Číslo související rámcové dohody: 01CS-000158 (dále jen „rámcová dohoda11) 

Číslo dílčí objednávky: 222 - 30SK220025 (30ZA-003594)
Ze dne:

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Značky Morava, a.s.
SSÚD 20 Sídlo: Brantice 430, 793 93 Brantice
Adresa: Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice n/H IČO: 25865871
IČO: 65993390 DIČ: CZ25865871
DIČ: nejsme plátci DPH
(dále jen „Objednatel11) (dále jen „Dodavatel11)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody 
uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 27.8.2018 na základě zadávacího řízení 
s názvem „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích 
SSÚD 5 -  Kocourovec a SSÚD 20 -  Ivanovice 2017-2021“ (dále jen „Rámcová dohoda11). 
Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební 
podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená 
stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Dl Oprava svodidel-oprava svodidel na Dl v km 272,058 po DN ze dne 7.1.2022 - p .  známý 

Místo dodání: Dl v km 272,058 PS

Termín předání staveniště: do 3 dnů od účinnosti objednávky 

Termín dokončení a předání stavby: do 2 dnů od předání staveniště

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce ze strany SSÚD přerušeny. 
Tato doba se nezapočítává do doby realizace.

Kontaktní osoba Objednatele: .................​...................​........ ​.......​.......​......

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 51 167,-/ 61 912,07,-

Další informace pro Dodavatele: Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených 
prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: .......​......​...............​.........

Podpis oprávněné osoby Objednatele:

Akceptace Dodavatele:

Digitálně podepsal: ........​......​..................​......." 
Datum: 25.04.2022 11:48:39 +02:00

.....​........ 
​.......

Digitálně podepsal Ing. 
​.........​....... 
Datum: 2022.04.26 06:58:17 
+ 02 '00 '



Odstraňováni následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 20 -Ivanovice
Provozní staničen D l v km 272,058 sm PŘ ev. číslo Ř5D

Datum dopravní nehody 07.01.2022 Protokol PČR KRPM-29/DNPR-2022-JD

Viník dopravní nehody známý SPZ ELE9CM5 (PL)

Název pojišťovny
WARTA (PL)

Č. škody poj.
typ svodidlla J5NH4/N2 umíštění PJP

1 Typ svodidla: Arcclor Mittal J5NH4/N2

GČP Číslo
poloiky Název položky Jednotka počet

jednotek
Jednotková cena 

v Kč bez DPH Celková cena v Kč bez DPH

1 1 Zjištěni rozsahu poškození km :č

2 2 Výkon technika hod :č

3 3 Servisní vozidlo - dilna (DV) km :č

4 4 Výkon dílny hod !č

5 5 Doprava techniky (NV) km :č

6 6 Doprava materiálu (do 1 8 1) km :č

7 7 Doprava materiálu (nad 1 8 1) km č

6 8 Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2 m e
9 9 Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1 m č

10 10 Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky) m č

11 11 Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky) m e
12 12 Samostatná výměna distančního dilu (původní svodnice i sloupky) ks č
13 33 Samostatná výměna sloupku ks e

14 14 Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materlál) ks č

15 15 Samostatná výměna náběhové přechodky ks č

16 16 Rektifikace jednostranných svodidel m č
17 17 Svodnice NH4 ks č

13 28 Distanční díl - trubková spojka ks č

19 19 Sloupek UE 100 dl. 1900 mm ks č

20 20 Sloupek U 140 dl. 1800 mm ks č

21 21 Sloupek U 140 dl. 1500 mm ks č

22 22 Přechodka 8,5% nebo 17,3% ks :

23 23 Přechodový dli na jiný typ svodidla ks i

24 24 Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl í

25 25 Vytyčeni podzemních šiti bezvýkopová technologie m !

26 26 Vytyčeni podzemních šiti kopaná sonda kpl !

27 27 Strojní zemni práce hod !

28 23 Ošetřeni poškozených části FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) kpl :

29 29 Směrový sloupek ks

30 30 Nástavce směrových sloupků na svodidlo (bilý a modrý) ks

31 31 Práce dělníka (výkop jámy pro zapuštěni náběhu) hod

32 32 Postaveni a odklizeni přenosných SDZ a zařízeni (značky, kužely, prahy) kpl

33 33 Postavení a odklizeni přenosných SDZ a zařízeni (značky, kužely) kpl

34 3-1 Doprava a likvidace značeni 1. předzvěst km

35 35 Doprava a likvidace značeni II. předzvěst km

36 36 Doprava a likvidace značeni návěst km

37 37 Bezpečnostní vozidlo min. 7,51 km

38 33 Výkon bezpečnostního vozidla min. 7 ,51 hod

39 39 Pronájem 1. světelná předzvěst hod

40 40 Pronájem II. světelná předzvěst hod

41 41 Pronájem světelná výstražná návěst hod

480 42 Dělnické práce (rozsáhlá úprava terénu ve svahu) hod

434 43 šachtové betonové skruže sainoststné ks

435 44 Betonové doplňky trub vedeni (vyrovnávacvi prstenec, poklop) m*

436 45 Vybouráni části konstrukci - beton m*

Cena celkem bez DPH 51167,00 Kč
DPH 21% 10 745,07 Kč
Cena celkem s DPH 61912,07 Kč

V Ostravě dne 07.03.2022


