

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky 67: 19ZA-003626

Ze dne: 27.4.2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 8 Rudná

Masarykova 963

252 19 Rudná u Prahy

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

WUKA-Group s.r.o.

Doudlebská 1046/8

140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22.10.2021, číslo Rámcové dohody 19ZA-003343, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Dálnice D5L km 9,5 v SDP

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED] technický pracovník

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová dohoda.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 MH2 C po DN, pachatel známý KRPS-233/DNDR-2019-DM

Lhůta pro dokončení díla: 5 dnů od účinnosti objednávky

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce přerušeny ze strany objednatele. Doba přerušení prací se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla.

Stupeň eskalace: Ne

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 180.877,-Kč / 218.861,-Kč

Další informace pro Zhotovitele: Ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka: 27.4.2022

V Rudné dne 27.4.2022

Za Objednatele: [REDACTED]

Za dodavatele: [REDACTED]

■ podpis oprávněné osoby:

Podpis oprávněné osoby:

Digitálně
[REDACTED]
Datum:
2022.04.27
12:10:11 +02'00'

Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2022.04.27
12:51:28 +02'00'

Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN na D5 km 9,5 středová svodidla, KRPS-233/DNDR-2019-DM

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

236	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
237	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	-	-
238	3	Demontáž a montáž sloupku	m	■	-	-
239	4	Demontáž a montáž držáku	ks	■	-	-
240	5	Demontáž a montáž spojovací desky	ks	■	-	-
241	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	-	-
242	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■	■
243	8	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks	■	-	-
244	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	■	-	-
245	10	Držák S2A	ks	■	-	-
246	11	Spojovací deska S2A	ks	■	-	-
247	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	-	-
248	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	-	-
249	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	-	-
308	1	Výkon technika	hod	■	■	■
309	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
310	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
311	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	-	-
312	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km	■	-	-
313	6	Doprava NV do 7,5 t	km	■	-	-
314	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	■	-	-
315	8	Doprava NV do 15 t	km	■	-	-
316	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	-	-
317	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
318	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
319	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
320	13	Doprava jeřáb	km	■	-	-
321	14	Výkon jeřáb	hod	■	-	-
322	15	Výkon hydraulická ruka	hod	■	-	-
323	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	-	-
324	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	-	-
325	18	Strojní zemní práce	hod	■	-	-
326	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	■	-	-
327	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
328	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	-	-
329	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	■	-	-
330	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	■	-	-
331	24	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	■	-	-
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDŽ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
337	30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
338	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
339	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
340	33	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	hod	■	-	-
341	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■
CELKEM BEZ DPH					180 877	
CELKEM VČ. DPH					218 861	