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(:), smlouvy objednatele: SML 007/2022

C. sml0uvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

Název: městská část Praha—Suchdol

Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00

Praha-Suchdol

Zastoupeny: starostou městské části lng. Petrem

Hejlem

IČ: 00231231

DlČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské

činnosti

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat

Ing. Petr Hejl,

starosta městské části

E—mail: p.hejl©praha-suchdol.cz

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je

oprávněn jednat: lng. Čestmír Mudruňka, referent

realizace investic

Telefon: +420 222 361 427

tř.—mail: c.mudrunka©praha-suchdol.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma: ACG-Real sro

Sídlo: Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4

Zastoupený: _

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 95793

ic: 27094359

DIČ: CZ 27094359

Bankovní spojení: _

Číslo účtu: _

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:_

telefon: _

e-maili _Z

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je

oprávněn jednat: _

telefon: _

e—mail: _

Stavbyvedoucí (hlavní): _

telefon:

lnformatívní údaje

Název stavby „Bytový dům Kamýcká 684“

Místo stavby: Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1605 — zastavěná plocha a nádvoří, a

částečně na pozemku p.č. 1606 — zahrada v k.ú. Suchdol [729981].

Popis stavby: Předmětem plnění je zejména kompletní realizace novostavby bytového domu.

Bytový dům je navržen v rozsahu tři nadzemních podlaží, obsahuje 8 bytových jednotek,

venkovní parkování na vlastním pozemku. Vytápění a ohřev TUV jsou navrženy plynovým

kotlem, objekt je napojen na stávající veřejné sítě. Stavba je členěna na 3 stavební objekty 80

O1_bytový dům, SO 02_oplocení a 80 03Wpřístřesek pro odpad a 2 inženýrské objekty IO

O1_kana|ízační přípojka, IO 02__rekonstrukce přípojky vody. Vše bude budováno jako jeden

celek, včetně terénních úprav a zpevněných ploch košem domu.
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3 Předmět plnění

3.1

3.2

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k úplnému provedení stavby „Bytový dům Kamýcká

684“ (dále rovněž „předmět plnění" či „dílo“), Předmětem plnění je kompletní provedení prací v

rozsahu a kvalitě zejména podle této smlouvy, technických podminek tvořící přílohu č. 1 a dle

projektové dokumentace s názvem „BD KAMÝCKÁ 684“, prosinec 2021, zpracovatel Ing. arch.

Lenka Šilhavá a Akad. arch. Tomáš Turek, IČO: 14474395, se sídlem Eliášova 8, 160 00 Praha

6 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy.

Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými normami a právními předpisy

tzv. „na klíč“ tak, aby předmět plnění bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav či prací

užívat ke sjednanému účelu a současně aby byl na předmět plnění vydán kolaudační souhlas

nebo jiné potřebné rozhodnutí či opatření státních orgánů nezbytné k užívání díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem zadávací dokumentace, projektové dokumentace

a výkazem výměr podrobně seznámil, prozkoumal je s odbornou péčí ípo technické stránce

a shledal, že tyto jsou řádně a srozumitelné, a že dokumentace je totožná s dokumentací,

kterou obdržel pro vypracování nabídky, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a tvoří dostatečně

podklady pro provedení díla dle sjednaných parametrů a dostatečně specifikuje veškeré práce a

dodávky nutné pro zhotovení předmětu plnění.

Jednotlivé položky tvořící předmět díla a jejich ocenění zahrnují práce, výkony a plnění, které

jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné

k jejich řádnému provedení, k řádnému užívaní díla ke sjednaněmu účelu a k vydání

kolaudačního souhlasu nebo jakékoliv jiného opatření státních orgánů nezbytného k užívání

díla. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace

Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil, prohiédi a prozkoumal zejména:

. stávající stavbu, staveniště a jeho okolí, přístup na jednotlivá staveniště;

o zadávací dokumentaci k dílu vč. výkazu výměr;

. obstaral si veškeré informace o rizicích ajiných okolnostech, které by mohly mít vliv na

provádění díla.

Součástí předmětu plnění je také předevšim:

. Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla.

. Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

Provedení napojení i cena energií musí být zahrnuta v celkové ceně sjednané dle čl. 4 této

smlouvy

. Oddělení prostoru staveniště.

. Součástí předmětu plnění je rovněž vyhotovení veškeré potřebné dílenské dokumentace

nutné pro provedení stavby.

. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla.

. Zajištění koordinace přípravy a realizace stavby.

o Účast na pravidelných kontroiních dnech stavby.

. Veškeré práce a dodávky přípravné, pomocné, dokončovací, čijínak související s řádnou

a úplnou realizaci díla.

- Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby,

ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění

a předáni díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

technických parametrů díia, a stavbou dotčených části stavby, péče o nepředanou stavbu

a její části, jejich ošetřování, pojištění atd.

o Zajištění a předání prohlášení o shodě, dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných

hmot astavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, dokladů oůspěšném

výsledku provedených zkoušek, revize umožňující užívání stavby nebo jejich částí,

zkušebních protokolů, atestů ajiných dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. otechnických

požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dalších dokladů nutných k vydání

kolaudačního souhlasu ve 2 (dvojím) vyhotovení v papírové podobě. Prohlášení o shodě,

atesty a podobné obecně doklady budou ví (jednom) vyhotovení papírově, revize a

protokoly budou ve 3 (třech) vyhotoveních papírové.

. Spolupůsobení při přípravě díla k předání, včetně bezodkladněho odstraněni veškerých vad

z přejimek,

. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, nad rámec dohodnutých ploch ve vlastnictví

městské části, které zadavatel poskytne ve sjednaném rozsahu bezúplatně.

a Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního

prostředí, osob a majetku.
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3.3

3.4

3.5

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

. Odvoz, uložení, předání oprávněně osobě zeminy, vybouraných hmot a stavební suti v

souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Náklady na dopravu a

předání odpadu oprávněně osobě jsou zahrnuty v ceně za dílo. Naíožení s odpady bude

doloženo příslušnými doklady

Provedení přejímky stavby.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou dotčených realizaci stavby do původního stavu.

. Stavbu je nutne provádět takovým způsobem, aby nebyly dotčeny jiné budovy či pozemky

kromě předaného staveniště.

. Staveniště je nutné řádně označit a oddělit od ostatních pozemků.

. Zhotovitel bere na vědomí, že současně se mohou provádět vokolí další stavební a

opravářské práce.

. Rovněž musí být zamezeno přístupu cizích osob na staveniště.

Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění podmínek vymezených ve veřejnoprávním povolení díla.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy zhotovený v souladu s touto smlouvou od zhotovitele

převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.

Objednatel požaduje minimálně dodržení všech požadovaných technických a kvalitativních

parametrů uvedených v zadávací a projektové dokumentaci.

Cena za dilo

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena bez DPH 17.488.442,02 Kč

Cena je dána cenou uvedenou v oceněném výkazu výměr zhotovitele, který byl zpracován před

uzavřením smlouvy a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, Cena dle odst, 4.1 platí pro

kompletní provedení díla dle čl. 3 a zhotovitel se zavazuje, že nedojde kjejímu překročení,

ledaže se strany v souladu s touto smlouvou dohodnou jinak.

Cena uvedená v odst. 4,1 zahrnuje náklady na veškeré práce, činnosti a materiál nezbytný

k provedení stavby v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci

a v této smlouvě a k plnění vsech povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany zhotovitele.

Za pinění dle této smlouvy není objednatet povinen uhradit zhotoviteli vyšší částku než shora

uvedenou, ledaže se strany v souladu s touto smlouvou dohodnou jinak,

Cena uvedená v odst. 4.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze ji zvýšit pouze písemnou

dohodou (dodatkem smlouvy) mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu dita nad

rámec této smlouvy, a to za podmínek uvedených vtéto smlouvě a v souladu s právními

předpisy. Za takovou změnu se nepovažuje provedeni prací a činnosti (včetně nákladů na

materiál a véci) neuvedených v položkách nabídky zhotovitele v příloze 4 této smlouvy, které

však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou

nezbytné kjejích řádnému provedení a splnění předmětu díla definovaném v čl. 3 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn v průběhu provádění dita písemně navrhovat změny v rozsahu díla

nad rámec předmětu této smlouvy, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek

ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je také oprávněn předmět smicuvy jednostranně

zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu smlouvy činí objednatel písemným oznámením do

stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením

nedotčené části díla, je zhotovitel oprávněn písemné takové zúžení odmítnout. V Opačném

případě je povinen zúžení akceptovat.

Pro ocenění změn díla se využiji jednotkové ceny stavebních prací podle oceněného výkazu

výměr (příloha 4 této smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové ceny

stavebních prací dle URS. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny stavebních prací a materiálů

dle oceněného výkazu výměr za účelem ocenění změn díla po dobu uvedenou v odst. 4.14, po

upiynuti této doby budou ceny stavebních prací a materiálů oceněny dle URS. Vpřípadě,

že určité stavební práce uvedené v Nabídce nebudou realizovány nebo budou realizovány

pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené vodst. 4.1 očástku, která je uvedena

v Nabídce u položek, jež nebude zhotovitel provádět.
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

V případě, že bude předmět díla ze strany objednatele podle odst. 45 této smlouvy změněn

(rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli podklady a návrh změnového listu kprojednání

bezodkladné poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání.

Na změnověm listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu &) kdy změnu požaduje, jaký má

změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové

dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký viiv má na termín dokončení.

Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list

musí být odsouhlasen zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem objednatele a

zástupcem objednatele ve věcech technických. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a

technickým dozorem objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému

dodatku této smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat zejmena stručný popis změny díia, vliv na

termín dokončení díla, cenu a způsob jeji úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na

díle před podpisem odpovídajícího dodatku této smiouvy. Odsouhlasený a zhotovitelem,

projektantem a technickým dozorem objednatele podepsaný změnový list tvoří přílohu k

příslušnému dodatku této smlouvy.

Veškeré vedlejši rozpočtové naklady (VRN) ja ostatni náklady (ON) sou zahrnuty v oceněném

výkazu výměr a tedy v cené dila.

Odvod daně z přidané hodnoty bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

Smluvní stany se dohodly, že cena dle odst. 41 bude na základě požadavku jedné ze

smluvních stran každoročně upravována (navyšována, nebo snižována) o hodnotu odpovídající

procentuálnímu přírůstku či snížení průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za

předchozí kalendářní rok vyhlášenému Ceským statistickým úřadem (případně jiným, který

uvedený index nahradí). indexace může být užita nejdříve pro rok 2023 a vztahuje se vždy

pouze na dosud nefakturovanou část ceny díla.

Každoroční indexaci budou vždy podléhat zbývající a nevyfakturovaně aktuální části ceny díia

(tj. případně ijíž dříve indexovaně části ceny dita, at‘ indexaci zvýšené či snížené).

Smluvní strany si sjednávají, že indexace se nevztahuje na části díla, které měl zhotovitel

prokazatelně dokončit a fakturovat před naplněním podmínek pro indexaci v daném

kalendářním roce a kjejich dokončení a fakturování nedošlo z důvodů, které leží na straně

zhotovitele.

Smluvní strany si sjednávají, že indexace se uplatní tak. že zhotovitel zašle nejpozději do 15

dnů ode dne vyhlášení indexu ze strany Českého statistického úřadu objednateli návrh dodatku

k této smiouvě, který bude zohtedňovat indexaci. Návrh dodatku bude obsahovat výší indexace

a celkové navýšení/snížení ceny díla vlivem indexace. Dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

Zhot0vitel na sebe přebírá riziko změny okolností ve vztahu knavýšení jednotkových cen

stavebních materiáiů po dobu 1 roku od terminu pro podání nabídky. Pokud by došlo

k mimořádným změnám některých jednotkových cen stavebních prací a stavebních materiálů

po uplynutí období dle předchozí věty zavazují se smluvní strany postupovat vsouladu

s platnými právními předpisy, a doporučeními a metodikami Ministerstva pro místní rozvoj ČR a

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR Případný nárok zhotovitele na navýšení

jednotkových cen stavebních materiálů a stavebních prací die tohoto odstavce musí být

uplatněn vsouladu spostupem die ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Objednatei je oprávněn požadovat odůvodnění změny jednotkových cen včetně zpracování

znaleckého posudku, který zajistí zhotovitel na své vlastní náklady. Osoba znaice bude vybrána

objednatelem. V případě uplatnění tohoto postupu bude v cenách materiálu současně

zohledněna indexace dle odst. 4.10.

5 Platebni podminky

5.1

5.2

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakekoliv zálohy.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději k 20. dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro

fakturaci — přehled provedených praci adodávek ajejich ocenění za uplynulý měsíc, tedy

přehied o dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě (dále jen „přehled

praci“). Z přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část dita byla již fakturovaná v předchozích

obdobích ajakou část zbývá takturovat. Přehled prací bude zaslán objednateli i v elektronické

podobě,
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.2

6.3

6.4

7.2

7.3

Objednatel nebo pracovník objednatelem pověřeného technického dozoru stavby se do 5

pracovních dnů od předání vyjádří k předánému přehledu prací a k přehledu opravenému na

základě případných připomínek se objednatel vyjádří do 2 pracovních dnů od předání

opraveného přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví zhotovitel daňový

dokladuíakturu za příslušné období. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 6.

kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce,

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů —— faktur a konečné

faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený přehled prací, potvrzený oprávněným

zástupcem objednatele. Odsouhlasená cena v přehledu prací bude fakturovaná bez DPH v

režimu přenesené daňové povinnosti. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle

přehledu praci bez DPH a příslušná sazba DPH,

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejich doručení na adresu pro doručování objednatele dle

této smlouvy.

Přílohou konečné faktuw bude protokol o předání a převzetí (5 uvedenými vadami a nedodělky,

nebránícímí řádnému užívání objektu, a které budou zřejmě již při předání díla), potvrzený

oprávněným zástupcem objednatele a dále na konečné faktuře bude uvedeno:

. celková cena díla bez DPH

. přehled průbezne fakturovaných částek,

. zbývající část ceny díla k fakturaci,

Částka fakturovaná v konečné faktuře za jednotlivé etapy nesmí být nižší než 10 % celkové

ceny díla a bude bez ohledu na splatnost faktury, tedy bez sankcí, uhrazena do 10 dnů po

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat

objednateli nejpozději do 14 kalendářních měsíců od předání a převzetí staveniště s tim,

ze

- termín předání staveniště do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy na základě

písemné výzvy objednatele, předpokládaný termín předáni staveniště květen 2022.

- v případě nepříznivých klimatických podmínek po skončení stavebních prací je zhotovitel

oprávněn provést výsadbu a oseti až v nejbližším klimaticky vhodném období po dohodě

s objednatelem,

— stavbu provede zhotovitel v souladu se závaznými požadavky, lhůtami a mílníky dle

bodu 6.2. a podle podrobného týdenního harmonogramu odsouhlaseného

objednatelem, Příloha č. 6 smlouvy.

Závazné milníkv a lhůty výstavbv

a) Předání a převzetí dokončeného díla do 14 měsíců od předání

staveniště

b) Vvklízení staveniště do 7 dnů po předání díla dle bodu a)

Termin dokončení díla uvedený v odst. 6.1 a jednotlivé milníky uvedené v odst. 6.2 se mohou

posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu brání

extremní a při podpisu smlouvy nepředvídatelné povětrnostní, provozní a další zcela

mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých

materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě a to pouze o dobu, kterou takové

extrémní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně oznámeny a projednány

s objednatelem a zaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy překážky

trvají, a to pod sankci ztráty prodloužení termínu dokončení,

Skutečnosti uvedené v odst. 6.3 musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny za

objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech plnění dodávky a převzetí prací.

Kontroly v průběhu výstavby

Zhotovitel povede, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., řádně stavební deník, jako doklad

o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště a bude zapisovat do tohoto deníku veškeré

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje očasovém postupu praci, jejich

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.

Objednatel nebo jím určený zástupce, TDS a AD jsou je oprávněni kontrolovat provádění díla

v každé fázi jeho zhotovování a kterýkoíi den.

Bez ohledu na uvedené budou konány kontrolní dny minimálně jednou za 7 dnů, které budou

svolávány objednateiern nebo technickým dozorem stavby za účasti obou smluvních stran.

Učast zhotovitele je povinná. Stavební dozor bude vykonávat osoba (případné osoby), jejichž

jména objednatel sdělí před zahájením stavby.
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7.4

7.5

8

8.1

8.2

8.3

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytim, podléhají této kontrole ve

smyslu usti § 2626 občanského zákoníku. Jedna se zejména o kontrolu těsnosti rozvodů,

kotvících a nosných prvků apod. Zhotovitel zápisem ve stavebním deniku a zároveň písemně či

e—mailovou zprávou (viz email včl. 1.1 Smlouvy) vyzve objednatele nebo jeho zástupce

ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací v průběhu výstavby ve lhůtě alespoň 3 pracovní dny

před datem provedení kontroly. Souhlas či odůvodněný nesouhlas se zakrytim části dila vydá

objednatel nebo jeho zástupce neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne po

kontrole zakrývaných částí díla, a to formou zápisu do stavebního deniku s případným odkazem

na pořízený protokol.

Nedostaví-Ii se objednatel nebo zástupce koznámené kontrole, ač byl řádně vyzván, je

zhotovitel oprávněn pokračovat vprováděni díla. Vpřípadě, že se objednatel nezúčastní

kontroly, je zhotovitel povinen před zakrytim provést zkoušky. Pokud objednatel požaduje

pozdější odkrytí těchto konstrukci a prací zdůvodu kontroly a prokáže se, že konstrukce

a/nebo práce byly provedeny vadně nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo

příslušnými předpisy, hradí náklady zhotovitel. V opačném případě jdou náklady spojené

s dodatečnou kontrolou na vrub objednatele.

Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením plnění závazků, které vyplývají z této smlouvy

staveniště, o předání staveniště se vyhotoví zápis, který potvrdí oprávněni zástupci smluvních

stran. Staveníštěm se rozumí prostor určený kprovedení díla vymezený v projektu. Plnění

tohoto bodu je možné i po částech.

Objednatel předá zhotoviteli pozemek po 1605 , 1606 pro staveniště zahrnující i prostory pro

zařízení staveniště, odběrné misto vody a el. proudu před zahájením stavby. Poplatky a platby

za spotřebovanou el. energii, vodné, stočné a případně za pronájem prostor jdou až do předání

stavby na náklady zhotovitele. Měření zajistí zhotovitel.

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušné doklady opravňující

objednatele k provedení stavby včetně příslušných vyjádření dotčených úřadů a organizací.

Povinnosti zhotovitele

Před vstupem na pozemky, které budou dotčeny stavbou, oznámí zhotovitel uživatelům

pozemků, příp. jejich správcům nebo majitelům, termíny vstupů na tyto pozemky a sepíše s nimi

zápis, ve kterém budou uvedena parcelní čísla stavbou dotčených pozemků, rozsahy

dočasných záborů pozemků.

Zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat všechny podmínky vyplývající ze stavebního

povolení.

Poplatky za výkopová povolení a rozhodnutí o zvláštním užívání komunikaci včetně poplatků

za recyklaci / ukládání odpadů ze stavby hradí zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit odstraněni (odvoz a skladování) stavebního

odpadu a suti, a to dle platných předpisů o nakládání s odpady. Doklady ozpůsobu naložení

s odpadem předloží zhotovitel při závěrečné přejimce. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na

staveništi aje povinen průběžně odstraňovat na své náklady odpady anečistoty vzniklé

stavební činnosti jeho ajeho subdodavatelů. Totéž se týká i znečišťování prostor a vozovek

mimo staveniště vlivem jeho činnosti a dalších povinnosti vsouladu s přílohou č. 5 této

smlouvy.

Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP určeného

objednatelem a v souladu s plánem zajištění plynulosti stavby a povinnosti v oblasti BOZP, P0

a OŽP obsaženým v příloze č. 5 této smlouvy.

Součásti plnění je provedeni předepsaných zkoušek, revizi a předání podkladů dle příslušných

norem a předpisů souvisejících s realizací tohoto díla.

Zhotovitel přizve v3 denním předstihu aprokazatelným způsobem zápisem ve stavebním

deníku a současně písemně či e—mailem objednatele (viz email v čl. 1.1. Smlouvy) ke kontrole

zakrývaných části stavby a případně kdalšim činnostem, které si objednatel nebo budoucí

provozovatel vyhradí ve stavebním deníku.

Zhotovitel povede o realizaci dila stavební denik, do kterého bude zapisovat všechny

skutečností rozhodné pro plnění smlouvy, viz též odst, 7.1 této smlouvy. Objednatel je povinen

sledovat obsah deniku. Kza'pisům zhotovitele nebo objednatele se smluvní strany zavazují

vyjádřit rovněž zápisem do deníku a to do 3 pracovních dnů od prokazatelného seznámení se

s obsahem Zhotovitel je povinen mít stavební denik k dispozici na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje, žev termínu dle čl. 6. vyklídí staveniště a v řádném stavu jej předá

objednateli.
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez písemného souhlasu

objednatele s výjimkou subdodavatelů uvedených v nabídce podané v rámci výběrového řízení.

Při provádění dita jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dilo prováděl sa'rn.

Zhotovitel se zavazuje před použitím předložit ke schválení objednateli vzorky všech materiálů,

které zůstanou viditelné konečným uživatelům, Na díle budou použity výlučně takto

odsouhlasené materiály. Objednatel se k předloženým vzorkům vyjádří do 1 (jednoho) týdne od

předložení. Objednatel je oprávněn upřesnit barevné provedení jednotlivých částí dila

minimálně 10 dnů po předání staveniště.

V případě, že je v projektové dokumentaci odkazováno na konkrétní značku výrobku, je možné

místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musí mít stejné, případně lepší viastnosti

a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace

Změna hlavniho stavbyvedoucího je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele za

předpokladu, že nový hlavní stavbyvedoucí bude splňovat veškeré požadavky člena týmu

uvedeného vnabídce (viz veřejná zakázka). Objednatel bude akceptovat změnu hlavniho

stavbyvedoucího pouze z objektivních důvodů, kterými zejména není zapojení hlavního

stavbyvedoucího do jiného projektu plnéného vybraným dodavatelem souběžně s veřejnou

zakázkou.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimáině v rozsahu, v jakém byla prokázána

v zadávacím řízení.

Zhotovitel je povinen u všech technologických zařízení a výrobků bez výjimky minimálně

dodržet všechny požadované konkrétní technické a kvalitativní parametry uvedené v zadávací a

projektové dokumentaci nebo vymezené formou odkazu na standard nějakého výrobku ve

výkresové dokumentaci, technické zprávě či ve výkazu výměr.

10 Předání dila

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Dilo je provedeno, je—Ii dokončeno a protokolárně předáno a převzato objednatelem. Díio je

dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Zhotovitel se

zavazuje před předáním díla objednateli dílo vyklidit. Dílo nesmí při předání obsahovat vady či

nedodělky bránící řádnému užívání díla (funkčně i esteticky) ani větší počet drobných vad, jež

ve svém souhrnu brání řádnému užívání dila ani takové vady či nedodělky, které by užívání dila

podstatným způsobem omezovaly, Bude-li dílo takové vady či nedodělky obsahovat, není

objednatel povinen dílo převzít, a to až do okamžiku odstranění takových vad.

Zhotovitel se zavazuje po provedení díla vyzvat objednatele nebo jeho zástupce písemně, a to

nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání, k uskutečnění předáni a převzetí dila. Výzva

bude provedena zápisem ve stavebním deniku a současně písemným oznámením doručeným

objednateli s určením konkrétního dne a hodiny.

V případě, že se v ramci přejimaciho řízení zjistí, že předmět díla je způsobilý předání, sepíší

smluvní strany protokol o předání a převzetí dita. Smluvní strany se zavazují tento protokol

převzít.

Kpřejímce připraví zhotovitel kompletní dokumentaci skutečného provedení podle platných

předpisů a příslušných norem. Zejména budou připraveny atesty na materiály použité při

realizaci díla, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, stavební deníky, doklady

o převzetí stavbou dotčených zařízení, doklady o převzetí stavbou dotčených pozemků, návody

azáruční podmínky výrobců instalovaných komponentů, provozních souborů, technologického

a Všeobecné zásady a pravidla užívání staveb (nebo jejich části) dodaných zhotovitelem.

Zhotovitel před zahájením řízení o odevzdání a převzetí stavby předá originály zejména

následujících dokladů:

- dokumentaci skutečného provedení a v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči

v počtu 2 ks ve formátu pdf a v editovatelném formátu (dwg, doc, xls),

- výchozí nebo periodické revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodů,

- prohlášení o shodě, požární atesty a další doklady od zabudovaných materiálů

a výrobků,

- návody, záruční listy zabudovaných zařízení a systému,

— doklad o likvidaci stavebního odpadu,

— případné další doklady, požadované k řádné kolaudaci stavby bez výhrad.
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10.6

10.7

10.8

10.9

V případě zjištění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání a kolaudačnímu souhlasu

v rámci přejímaciho řízení se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol o zjištěných vadách

a nedodělcích s tím, že objednatel je oprávněn tyto vady a nedodělky do protokolu o zjištěných

vadách a nedodělcích uvést. Obě smluvní strany se zavazují stanovit v protokolu o zjištěných

vadách a nedodělcích termín a způsob odstranění vad a nedodělků díla a tento protokol převzít

s tím, že maximální lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení

je 7 dnů.

Po sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla se objednatel zavazuje bez prodlení

dílo převzít a toto převzetí stvrdit podpisem protokolu o předání a převzetí díla,

Po odstranění vad a nedodéíků díla, které byly uvedeny v protokolu o zjištěných vadách

a nedodělcích ve smyslu odst. 10.6, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu sepsat

protokol o odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání.

Dílo bude předánojako celek umožňující užívání dila,

11 Vlastnictví díla a nebezpečí škody

11.1 Veškerý materiál zajišťovaný zhotovitelem je ve vlastnictví zhotovitele do okamžiku jeho

zabudování, kdy se stane nedílnou součástí stavby V tom okamžiku přechází vlastnické právo

na objednatele. Nebezpečí škody na stavbě, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na všech

dokončených částech stavby a veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá

a použije k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které nastává

okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků bránících

řádnému užívání oběma smluvními stranami. Zhotovitel však nese odpovědnost za škody

způsobené jeho činnosti, nebo činnosti jeho subdodavatelů, pracovníkům objednatele nebo na

majetku objednatele při odstraňování vad a nedodělků, které byly konstatovány v protokolu

o předání a převzetí díla, v zápise o kolaudaci díla anebo reklamované v záruční době. Stejně

tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla nebo při

odstraňování vad třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám.

12 Kvalita prací a záruka za dílo

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou předmětné dilo řádně a v termínu

touto smlouvou určeném.

Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá jim dodaná zařízení a materiály budou nové, řádné kvality

a dosud nepoužité

Zhotovitel se zavazuje provést dilo odborně v kvalitě odpovídající této smlouvě, projektu stavby,

závazným právním a technickým předpisům a normám.

Zhotovitel poskytuje záruku na předmět dila, a to:

. 24 měsíců u technologických částí díla, které musejí být vyjmenovány v předávacím

protokolu,

. 60 měsíců u ostatních částí díla.

. 120 měsíců na střešní krytinu vč. klempířských prvků

Záruční doba počíná běžet ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání

díla nebo jeho části.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce i v případě, že část nebo části díla bude

provedena jako subdodávka třetí osobou.

Za řádně ohlášení reklamace vady zjištěné v záruční době se považuje doručení písemně

reklamace na adresu zhotovitele (viz v čl. 1.1. Smlouvy). V případě havarijních situací a vad

vyžadujících neprodlený zásah zhotovitele bude zhotovitel informován telefonicky s tím,

že reklamace bude následně neprodleně prokazatelným způsobem ohlášena písemně na

adresu zhot0vitele. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, a

to bez ohledu na skutečnost, zda vadné plnění představuje podstatné nebo nepodstatné

porušení smlouvy. Tuto volbu může měnit i bez souhlaSU zhotovitele. Po ohlášení reklamace je

zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů dostavit se na místo a posoudit se

zástupcem objednatele oprávněnost reklamace závady a navrhnout způsob jejího odstranění.

Vlastní práce na odstranění vady zahájí zhotovitel do 5 pracovních dnů od ohlášení, pokud to

bude technicky možné a umožní to klimatické podmínky nebo se smluvní strany nedohodnou

jinak, a to i tehdy, neuznává-Ii zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, která ji vyvolaly.

V případě havárií a hrozících škod nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně po

nahlášení a provede taková opatření, aby bylo možné dílo provizorně nebo omezeně užívat do

doby odstraněni závady..
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12.8

12.9

12.10

Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a to nejpozději do 10

pracovních dnů (v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit,

dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší) ode dne ohlášení vady.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na díle v záruční

době, prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět reklamace o časové

období, které potřeboval zhotovitel na odstranění vady. V případě odstranění vady díla, či jeho

části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní

plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání zhotovitelem a

převzetí nového plnění (věci) objednatelem.

Smluvní strany se dohodíy, že:

. neodstraní-lí zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 12.8. této

smlouvy; a/nebo

. nedostaví-Ii se zhotovitel k posouzení vad díla v termínech dle odst. 12.7. této smlouvy,

a/nebo

. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu

neodstraní; a/nebo

. je-lí zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky díla, či jeho části ve lhůtě

stanovené neodstraní;

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění těž právo zadat, a to i bez předchozího

upozornění zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě

vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou

objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči

zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dáte nároky objednatele účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu zůstavají nedotčena,

13 Smluvní pokuty

13.1

13.11

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

1318

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Smluvm’ strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:

V případě nedodržení smluvených termínů dokončení a předání celého díla dle odst. 6.1

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Vpřípadě nepřevzetí staveniště přes opakovanou výzvu objednateíe, nebo v případě

nezahájení prací do 10 kaiendářních dnů od předání staveniště zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 2 OOO,— Kč za každý den prodlení.

V případě neodstranění znečištění komunikací a chodníků do 6 denních hodin od písemné

výzvy objednatele zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou další

započatou hodinu prodlení

V případě rušení okolí nadměrným nepřiměřeným hlukem a prachem zejména v nočních

hodinách uhradí zhotovitel smluvní pokutu 5 000 Kč za každý takový připadl

Při prodlení sodstraňováním vad a nedodělků a závad vzáruční době zaplatí zhotovitel

objednateli 1.000; Kč za každý jednotlivý případ & započatý den prodlení. O uplatněných

závadách bude vždy sepsán protokol mezi objednatelem azhotovitelem, ve kterém bude

uveden termín jejich odstranění.

V případě porušení povinnosti stanovené v přííoze č, 1 Technické podmínky této smlouvy

zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,» Kč za každý takový případ.

Vpřípadě nedodržení povinnosti týkajících se pojištění stanovených včl. 15 této smlouvy

zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,» Kč za každý den, kdy takové pojištěni

nebude sjednáno či nebude platné a účinné.

V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště dle odst. 6.2 zaplati zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 5 000,— Kč za každý započatý den prodlení,

Při prodlení splácením faktury objednatel zaplatí smluvní úrok zprodleni ve výši 0,025%

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyrozumění

o porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou a ojejí výši.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli včetně smluvních

pokut je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledavky

zhotovitele

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikne

porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

V případě souběhu více smluvních pokut budou uplatněny souběžné.
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14 Odstoupení od smlouvy

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Objednatel je oprávněn odstoupit od této sml0uvy v těchto jednotlivých případech:

zhotovitel nepřevezme staveniště do 3O dnů po opakované výzvě,

zhotovitel nezahájí stavební práce,

zhotovitel nepředíoží bankovní záruky nejpozději při převzetí staveniště,

prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s plněním jednotlivých částí díla

oproti termínům uvedenými čl. 6 nebo v podrobném harmonogramu delší než 15 dnů,

zhotovitel přes opakované písemné upozornění brání nebo jinak znemožňuje provádění

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,

jestliže bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele,

zhotovitel opakovaně závažným způsobem poruší ostatní smluvní povinnosti vyplývající z této

smlouvy, a i přes písemné upozornění objednatele porušení těchto smluvních povinností

neodstraní,

dílo je prováděno způsobem, který odporuje této smlouvě, případně z postupu při provádění

díla je zřejmé, že dílo nebude dokončeno řádně nebo včas,

z ostatních důvodů stanovených zákonem.

Zhotovitel je oprávněn realizaci díla přerušit, pokud již po dobu nejméně 15 dní objednatel

neplní své závazky dle této smlouvy, ačkoliv byl k plnění opakovaně vyzván, zejména v případě

nehrazení oprávněných peněžitých pohledávek po době splatnosti. Lhůty a termíny závazné pro

zhotovitele se prodlužují z důvodu prodlení objednatele pouze v případě, že dojde z toho

důvodu k přerušení prací azhotovltel takovou skutečnost týž den zaznamená ve stavebním

deníku.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatností, byl-li

k zaplacení alespoň jednou dodatečně vyzván a svou povinnost nesplnil ani v dodatečně

stanovené lhůtě V trvání nejméně 15 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od

smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně, Účinky odstoupení nastávají

doručením písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (především ukáže-

ll se, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a v požadovaném rozsahu) je

objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovíteíem pozastavit jakoukoliv

platbu zhotoviteli, byt' by již byla splatná, Objednatel není v těchto případech v prodlení

s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na

uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu

vznikne nárok.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků

dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením

faktury, tak poté.

15 Pojištění

15.1

15.2

Zhotovitel je povinen při předání staveniště objednateli předložit originál uzavřené pojistné

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a

objednateli a pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí

minimalně cena díla vč. DPH. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní

povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny,

zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalosti a

nešikovnosti pracovníků, zatečením do objektu apod.). Zhotovitel se zavazuje, že po celou

dobu od předání staveniště do doby odstranění vad a nedodělků příslušně etapy bude pojištěn

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou

v tomto odstavci.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této

smlouvy či v souvislosti s ní byly platně po celou dobu provádění dila. Spoluúčast zhot0vitele

v rámci pojištění dle předchozího odstavce je maximálně 5 %. Zhotovitel je povinen po celou

dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výší pojistného a tuto

skutečnost musi kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.

Smlouva o dílo Č. SML 007/2022 „Bytový dům Kamýcká 684“ 10/12



15.3

15.4

Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhot0vite| v rozsahu, ve kterém není objednatel

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na

majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených

ve smyslu ustanovení či. 15 odst. 15.1 a odst. 15.2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit

objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, Škodou či

odpovědností za škodu na majetku nebo Škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného

plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné sohledem na činnost

prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky

prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění

subdodavatelů.

16 Bankovní záruky

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá objednateli originál bankovní

záruky za řádné provedení, dokončení, pínění záručních podmínek a kvalitu díla minimálně ve

výši 500 OOO,- Kč. Tato bankovní záruka bude uvolněna objednateiem na žádost zhotovitele

nejpozději do dvou týdnů po skončení záruční doby.

Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v níže uvedených případech. Před

uplatněním plnění z bankovni záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného

plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění

shodném s předchozí záruční listinou, v původní výší bankovní záruky, vždy nejpozději do 7

kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve

prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že

uspokojí objednatele až do výše dle přísl. odst. 16.1 a to v případě, že zhotovitel neplní závazky

v souvislosti s řádným prováděním díla dle této smíouvy. Vzáruční listině budou uvedeny

identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.

Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě

porušením zejména těchto povinností ze strany zhotovitele:

a) zhotoviteí neplní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo,

b) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou Škodu či smluvní pokutu

nebo jakýkoliv jiný peněžitý závazek, k němuž bude die této smlouvy o dílo povinen,

c) zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu

uvedeném v předávacím protokolu, nebo

d) neplní záruční podmínky.

Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení

kterékoli z povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce.

Bankovní záruka musí být neodvotatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená

do doby odstranění vad a nedodělků. Postup předložení bankovní záruky, text bankovní záruky

a vystavující banka musí být předem odsouhlasený objednatelem.

Banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí

být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni předání této záruky.

Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka"). V záruční

listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této

smlouvy o díío nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka

se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční íístíny obsahujícího náležitosti

dohodnuté v této smíouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z

důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.

16.10 Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou

zahrnuty v cené dila.

17 Závěrečná ujednání

17.1

17.2

17.3

Smlouva nabývá ptatnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně potvrzeným

písemným dodatkem.

Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
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17.4 Obé smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na důkaz souhlasu sjejím obsahem a svými podpisy

stvrzují že byla sepsána dle jejich prave a svobodné vůle nikoliv v tísni ani za nápadné

nevýhodných podminek

17.5 Zhotovitel výslovne souhlasí se zveřejněním celeho textu této smlouvy včetně podpisů v

informačním systému veřejné správy — Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou

povinnost dle § 5 odst! 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

17.6 Seznam příloh, tvořících nedílnou součást této smlouvy:

1) Technické podmínky, (na CD)

2) Projektová dokumentace, (na CD)

3) Povolení stavby, (na CD)

4) Ocenéný výkaz výměr

5) Zajištění plynulosti stavby a povinnosti v oblasti BOZP PO OŽP (na CD)

6) Podrobný odsouhlasený harmonogram postupu prací

 

' -"I ’27, i

V Praze dne .2? ..... „Zo..... Podpis: ...........

Objednatel:

Ing Petr Heji, starosta městské části

V Praze dne vil/(ÚHÚL Podpis:
f O

Zhotovitel:
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