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//</ SMLOUVA O DÍLOL
■7-

uzavřená podle
7-:pV^

ustanovení § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 343/2022
č. smlouvy zhotovitele: 12/2022

č. stavby zhotovitele:
(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jed
ve věcech smluvních
ve věcech technických

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou

00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

IČ
DIČ

Telefon
Fax
ID datově schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel") MKOLP002UM0A

a

TELSIG - servis, spol. s r.o.
C 33304 vedená u Městskěho soudu v Praze

sek

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jed
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 49825771

bff8uhv
Česká spořitelna, a.s., ČSOB a.s.

0429108399/0800, 101699957/0300

DIČ

Telefon
ID datové schránký
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisý a vnitřními předpisý
příslušné smluvní straný podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Podtlaková kanalizace
v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

1.

2.

3.
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III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 
„Podtlaková kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice“ v rozsahu a plném souladu 
s projektovou dokumentací pro zadání stavby a výkazem výměr (DZS), které zpracovala společnost 
LK PROJEKT s. r. o., se sídlem ul. 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice, IČ 04326181 (dále jen jako 

„projektová dokumentace") a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních 
prací ze dne 16.03.2022 (příloha č. 1), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako 
,,dílo“). Projektovou dokumentaci k dílu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této 
smlouvy.

2. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v zahuštění stávající sítě podtlakové 
kanalizace v ul. K Potoku v Kolíně-Sendražicích. Zřízení gravitačních přípojek bude zajištěno 
vlastníky připojovaných nemovitostí.

3. Plnění zakázky bude realizováno v ul. K Potoku v Kolíně-Sendražicích na pozemku pare. č. 428/16 
v k. ú. Sendražice u Kolína, obec Kolín.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve vodoprávním povolení 
a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním 
vodoprávního povolení.

5. Dílem se rozumí dále i:
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod ),
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné 
dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, 
popř. zařízení staveniště,

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
• provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP,
• zajištění uložení a likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti 

na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 

stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem 

a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem 
a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 4 pare,

• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 
na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti 
díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP) v podobě tištěné 

a digitální v počtu 4 pare,
• řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez vad 

a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla 
do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).
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v. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla

1.

- od 02.05.2022, nejpozději však do 5 pracovních dnů 
od předání a převzetí staveniště,
- v co nejkratším možném termínu, nejpozději však
do 09.08.2022

• termín dokončení a předání díla

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 této 
smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty 
podle ČI. Vlil. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy 
podle ČI. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:1.

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

660 000,- Kč 
138 600,- Kč 
798 600,- Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

nákladý zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky 
za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšiho okoií v případě jeho znečištění 
prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace 
díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, 
pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému 
provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla.

4. Jakékoiiv vícepráce nad rozsah uvedený v či. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění 
víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, 
že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smiouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazení.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na zákiadě 
vzájemně odsouhiaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento 
zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni přísiušného kalendářního měsíce. Provedenými 
pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně 
prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souiadu s touto smlouvou. 
Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis 
vzájemně odsouhiasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek 
a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Fakturý budou zasílány 
na adresu sídla objednatele.
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Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného 
plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případné bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli.
Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele.
Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní 
vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla 
objednateli.
Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den 
prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu 
díla podle čl. X. odst. 4 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení s úhradou nákladů 
Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

2.

3.

4.
5.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště za řádně předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto 
článku smlouvy.
Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody díla až do doby řádného provedení díla.
Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje 
o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. 
Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle 
ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, 
připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné 
dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e- 
mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí 
prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. 
V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady 
odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo - podtlakovou kanalizaci objednateli se všemi 
dokumenty prokazujícími funkčnost této části díla vč. jeho přípojek, tj. především vč. protokolů 
a záznamů o provedených zkouškách (zejm. stran zkoušky vodotěsnosti), když provedení 
uvedených zkoušek proběhne za účasti provozovatele kanalizace. Výsledky provedených zkoušek 
pro účely dokončení a předání díla objednateli vyhodnotí provozovatel kanalizace v písemném 
protokolu, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

9. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis 
zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne řádného provedení díla bez vad 
a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této 
smlouvě.

2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění 
u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým 
způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.

4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem 
na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele.

5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla 
považovány za uznané zhotovitelem.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní 
událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či 

epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením.

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

3. Změna terminů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá 
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.
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XII. Ostatní ujednání

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této
smlouvy tím není dotčen.

2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy
podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
• úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu

na pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené

platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje
se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla
je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:

• za objednatele

1.

• za zhotovitele

11. Tato smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto
zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však
nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv
obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv
dalších podmínek.
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XIII. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatký se stávají nedílnou

součástí smlouvý.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upravený touto smlouvou, se řídí

ustanoveními občanského zákoníku.
Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následký z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit
na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem
uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně
objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,

což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání
této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem
nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 - Časový harmonogram

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 28.03.2022, usnesení
č. 5435/136/RM/2022.

0 4 -04- 2022Ve Velkém Oseku dneV Kolíně dne

za objednatele , . .
Mgr. Iveta Mikšíková ^O I,

I. místostarostka

1
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Kód:
stavba:

KSO:
Místo:
CZ-CPV:

V Zadavatel:

■ Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02 Kolín

I Uchazeč:
' TELSIG - servis spol. s r.o.

Projektant:
LK PROJEKT s.r.o, ul.28.října 933/11, Čelákovice

Zpracovatel:

REKAPITULACE STAVBY
2021-10-01

Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, Sendražice

827 21 1
Kolín
45231000-5

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

2223
1.10. 2021
42.21.22

IC: 00235440
DIČ:

IC: 49825771
49825771DIČ:

IČ: 04326181
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další Informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na
httos://Dodminkv. urs.cz.

Cena bez DPH 660 000,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Základ daně
660 000,00

Výše daně
138 600,00DPH základní

snížená 0,00 0,00

CZKCena s DPH 798 600,00v

Strana 1 z



9REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-10-01

Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, SendražiceStavba:

Místo: Kolín 1 10. 2021

LK PROJEKT s.r.o. 
ul.28.října 933/11, 
Čelákovice

Datum:

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02 Kolín Projektant:

Uchazeč: TELSIG - servis spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 660 000,00

496 025,00 

163 975,00

798 600,00

01 Kanalizační přípojky 
Vedlejší rozpočtové náklady

600 190,30 

198 409,80
STA

02 STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Objekt:

W Místo:

Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, Sendražice

01 - Kanalizační přípojky

Kolín Datum: 1. 10. 2021

LK PROJEKT s.r.o. 

ul.28,října 933/11, 
Čelákovice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02 Kolín Projektant:

Uchazeč: TELSIG - servis spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

496 025,00

496 025,00

1 - Zemní práce 133 312,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

77 600,00

5 952,70

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení

29 859,80

244 698,90 

4 236,80 

364,50

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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9SOUPIS prací

stavba:

Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, Sendražice

Objekt:

01 - Kanalizační přípojky

KolínMísto: Datum: 1. 10. 2021

LK PROJEKT s.r.o. 

ul.28.njna 933/11, 
Čelákovice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02 Kolín Projektant:

Uchazeč: TELSIG - servjs spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 496 025,00

D HSV Práce a dodávky HSV 496 025,00

D 1 Zemní práce___ __________ _
jOdstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

_do 200 mm strojně pl do 50 m2
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 
100 do 200 mm
httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107322 

Odstraněni podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pj^o^SO m2

133 312,30 _______
11 251,5o|cSÚRS 2021 02113107322 m2 28,850 390,00

PP

Online PSC

2 K 1113107342 3 606,30 CS ÚRS2021 02m2 28,850 125,00

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 
s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

httos://Dodminkv.

PP

Online PSC _.czAtem/CS URS 2021 02/113107342 _________

čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min____________________________
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
httDs://oodminkvMrs.cz/item/CS URS 2021 02/115101201

K 11151012013 11 700,00 CS ÚRS2021 02hod 30,000 390,00

PP

Online PSC

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 {/min________ _______________
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 
hnos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/115101301

4 K 115101301 3 600.00 CS ÚRS2021 02den 3,000 1 200,00

PP

Online PSC

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oploceni, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným 
plechem zřízení
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119003223

Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
I přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným 

plechem odstranění
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/119003224

"[Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
I vedení_____________ ___________________________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/130001101 _____

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy téžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 ďo 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
téžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132254202

iZřízení príložného pažení a rozepření stěn rýh hí do 2

5 ' K 119003223 8 788,50 CS ÚRS 2021 0256,700 155,00m

PP

Online PSC

K6 11 283,30|CSÚRS 2021 02119003224 56,700 199,00m

PP

Online PSC

20 400,00 CS ÚRS 2021 027 K 130001101 m3 24,000 850,00

PP

Online PSC

K 13 032,50'CS ÚRS 2021 028 132254202 m3 44,178 295,00

PP

Online PSC

8 146,30 CS ÚRS 2021 02’ 9 K 151101101 m2 85,750 95,00Jm
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/151101101

Odstranění přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl 
do 2 m_____ ___________________________________
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2

PP

Online PSC

3 430,00 CS ÚRS 2021 0210 K ,151101111 m2 85,750 40,00

PP

m
Online PSC httDs://Dodmlnkv.ijrs.cz/iTem/CS URS 2021 02/151101111

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku

K11 162351103R m3 74,354 65,00 4 833,00

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku

I Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
[třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku________

PP

12' K 162751117R 125,00m3 14,002 1 750.30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnuti z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku

Nakládáni výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládáni, množství do 100 m3, z horniny třídy téžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PP

r 8 791,40 CS ÚRS 2021 0213 K 167151101 44,178 199,00m3

PP
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Online PSC htTos://Dodminkv.urs.cz/iTem/CS URS 2021 02/167151101

5 080,50 CSÚRS 2021 02115,0014 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,178
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru 
httDs://podminkv.

PP

Online PSC xz/item/CS URS 2021 02/171201201

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

5 824,80 CS ÚRS 2021 0222,403 260,00171201231 t

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04 
httos://Dodminkv.

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
,se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženim výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
httos://Dodminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/174101101

[obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
[uloženou do 3 m
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození svoaninv 
https://podminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/175151101

lšřér/(Op/se/í frakce 0/22

PP

Online PSC xz/item/CS URS 2021 02/171201231

3 168,50,CS ÚRS 2021 0216 K 174101101 30,176 105,00m3

PP

Online PSC
T

825,00 CS ÚRS 2021 0217 K 175151101 6,762 122,00m3

PP

Online PSC
\S8337331 13,524 I 4 192,40 CS ÚRS 2019 0218 M t 310,00

PP Štěrkopísek frakce 0/22

úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně____
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 
httos://Dodmlnkv.

3 608,00|CS ÚRS 2021 02^ 19 K 181951112 m2 17,600 205,00

PP

Online PSC xz/item/CS URS 2021 02/181951112

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
Osazení jímky z PP na obetonování objemu 2000 I pro
usazeni do terénu_________
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 
20001
httDs://podminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/382413112

Jímka plastová na obetonování do objemu 2m3
jímka plastová na obetonováni do objemu 2m3

77 600,00

12 800,00 CS ÚRS 2021 02K [38241311220 kus 5,000 2 560,00

PP

Online PSC

21 M \56230011R kus 5,000 12 960,00 \ 64 800,00
PP

Vodorovně konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm
https://podminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/451573111

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřeny výkop___________

D 4 5 952,70

1 742,40 CS ÚRS 2021 0222 K 451573111 1,760 990,00m3

PP

Online PSC

996,80 CS ÚRS 2021 0223 K 452311141 m3 0,356 2 800,00
1

Podkladní a zajištovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

https://podminkv.

PP

Online PSC xz/item/CS URS 2021 02/452311141

967,20 CS ÚRS 2021 02Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop24 K 452321151 0,248m3 3 900,00

Podkladní a zajištovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

httDS-J/podminkv.

PP

Online PSC xz/item/CS URS 2021 02/452321151

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop___

926,30lcs ÚRS 2021 0225 K 452351101 2,375m2 390,00

Bedněni podkladních a zajišfovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

httPs://Dodminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/452351101

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
Otevřený výkop ze svařovaných šiti Kari 
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari
httDs://podminkv.ijrsxz/item/CS URS 2021 02/452368211

PP

Online PSC

1 320,00|CS ÚRS 2021 02K 45236821126 0,024 55 000,00t
PP

Online PSC

D 5 Komunikace pózemni________________________

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

200 mm
https://oodminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/564861111

29 859,80 _______

5 337,30 CS ÚRS 2021 02,850][27 K [564861111 28,m2 185,00

PP

Online PSC
T 24 522,50|CS ÚRS 2021 0228 I K 564931412 Podklad 2 asfaltového recyklátu tl 100 mm 28,850 850,00m2

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 
htrps://Dodminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/564931412

PP

Online PSC

D 8
I

29 K 1850265121

Trubní vedení 244 698,90
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 100____________________
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 

hmot DN 100
https://Dodminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/850265121

15 500,00 CS ÚRS 2021 02kus 5,000 3 100,00

PP

Online PSC

TMontáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 90 x 4,3 mm

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého 

PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 90 x 4,3 mm 
httDs://podminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/871241101

4 720,00|CS ÚRS 2021 0230 K 871241101 16,000 295,00m

PP

Online PSC

20 600,00.CS ÚRS 2021 0231 M \28610001 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 16,480 1 250,00m
PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 

https://podminkv.ursxz/item/CS URS 2021 02/28610001Online PSC
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Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého 

PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 110x4,2 mm 
hnos://oodminkv.urs.cz/it^/C5 URU POPI np/H7125nm

trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 
.100
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100

hítos://oodminkv.

775,00 CS ÚRS 2021 02K 87125110132 2,500 310,00m

pp

Online PSC

r 3 759,50 \CS ÚRS 2021 0233 M 28610002 2,575 1 460,00m

pp
Online PSC .a/item/CS URS 2021 02/28610007

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
jpolypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110 
httos://Dodminkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/877265211

I spojka přesuvná tlakového vodovodního potrubí PVC 
! 110x4,2mm______  ______________

Spojka přesuvná tlakového vodovodního potrubí PVC 110x4,2mm 

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/28650133

3 850,00 CS ÚRS 2021 0234 K 877265211 kus 11,000 350,00

PP

Online PSC

1 700,00 CS ÚRS 2021 0225 M \ 28650133 kus 5,000 340,00

PP

Online PSC

I 36 j M \28610013R \TL.KOLENO 90mm 45° LS S

TL,KOLENO 90mm 45‘ LS S
iMontáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC DN 200

kus 7,000 199,00 1 393,00
PP

T

1 775,00 CS ÚRS 2021 0237 K 877355122 5,000 355,00kus

Montáž nalepovaci odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z 
PVC DN 200 
htiDsiZ/podminkv.

PP

Online PSC .cz/item/CS URS 2021 02/877355122

38 j M \286201OR TLT-KUS IIOx 90mm 45° PN10 D kus 5,000 1 220,00 6 100,00
PP TL.T-KUS 110x90mm45° PN10 D _________________________

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 

httos://oodminkv.<jrs.cz/item/CS URS pn?1 OP/S92312121

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatíženi D400, E600 ___________
Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třidu zatižení 

D400, E600
httDs://Dodminkv.

IpoWop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro běžný provoz_________________________
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro 
běžný provoz
httDs://Dodminkv.urs.czMem/CS URS 2021 02/55241017

Ventil Airvac 2" včetně příslušenství a nasávacího 
potrubí
Ventil Airvac 2" včetně příslušenstvi a nasávacího potrubí____________

Ventil Airvac 3" včetně příslušenství a nasávacího 
potrubí ______________________________
Ventil Airvac 3" včetně příslušenství a nasávacího potrubí

Obetonováni plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 20/25 otevřeny vykop
Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v 
otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 
httDs://oodmmkv.urs.czAtem/CS URS 2021 02/899620141

Ě
iění pro obetonování plastových šachet kruhových 

ený výkop ________________________
Bedněni pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu 
kruhových
httos://oodminkv.jrs.cz/item/CS URS 2021 02/899640112____________

jorientační tabulky na zdivu

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních radech na zdivu 

httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021_02/899712111

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 

httDsV/D^mír)kv.ijr,.c7/itfim/CS URS 2021 02/899721111

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 25 cm

475,00 CS ÚRS 2021 02K 89231212139 úsek 5,000 95,00

pp
Online PSC

1 475,00 CS ÚRS 2021 02K 89910411240 295,00kus 5,000

PP

Online PSC .cž/item/CS UfíS_2021 02/89910411?

17 800,00 CS ÚRS 2021 0241 M \55241017 kus 5,000 3 560,00

PP

Online PSC

42 K 8995001OOR 4,000 28 650,00kus 114 600,00

pp

43 K 899500110R kus 1,000 32 560,00 32 560,00

PP

10 998,80 CS ÚRS 2021 0244 K 899620141 3,548 3 100,00m3

pp

Online PSC

45 K 899640112 175,00 4 140,00 CS ÚRS 2021 02m2 23,657

PP

Online PSC

46 K 899712111 525,60 CS ÚRS 2021 02kus 5,000 105,12
PP

Online PSC

1 520,00 CS ÚRS 2021 0247 K 899721111 16,000 95,00m
pp
Online PSC

T
432,00 CS ÚRS 2021 0248 K 899722112 16,000 27,00m

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm 

httnx://nndminkv.tjrs.cz/item/CS URS 2021 02/899722112Online PSC

Přesun sutěD 997 4 236,80
956,40 CS ÚRS 2021 02Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km49 K 997221551 65,0014,714t

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221551

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení pod kódem 17
05 04 ________________
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221873

1 757,10 CS ÚRS 2021 0250 K 997221873 210,008,367t

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

1 523,30 CS ÚRS 2021 0251 K 997221875 6,347 240,00t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02 
httos://oodminkv.

PP

Online PSC .cz/item/CS URS 2021 02/997221875

Přesun hmotD 998 364,50
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických 
hmot otevřeny výkop____________________________
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

skiolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravni vzdálenost do 15 m

239,80 CS ÚRS 2021 0252 K 998276101 1,918 125,00t

PP
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httDS://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998276101Online PSC

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedeni z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 
httDs://oodminkv.ijrs.cz/item/CS URS 2021 02/998276124

124,70'CS ÚRS2021 021,918 65.00K i 998276124 t
±

PP

Online PSC
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cREKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, Sendražice

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KolínMísto: Datum: 1. 10. 2021

LK PROJEKT s.r.o. 

ul.28.října 933/11, 
Čelákovice

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02 Kolín Projektant:

Uchazeč: TELSIG - servis spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

163 975,00

163 975,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízeni staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost

75 000,00

66 100,00

22 875,00
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SOUPIS PRACÍ

stavba:
Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, Sendražice

Obiekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Kolín 1.10. 2021

LK PROJEKT s.r.o. 

ul.28.řijna 933/11, 
Čelákovice

Datum:Místo:

Projektant:Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02 KolínZadavatel:

Zpracovatel:TELSIG - servis spol. s r.o.Uchazeč:

Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]PČ Typ MnožstvíMJPopisKód

Náklady soupisu celkem 163 975,00

163 975,00Vedlejší rozpočtové nákladyD VRN

75 000,00____
15 000,00 CS ŮRS 2021 02

Průzkumné, geod^ické a projektové práce

Geodetické práce při provádění stavby
Geodetické práce při provádění stavby 

httos://oodmlnkv.

Geodetické práce po výstavbě
Geodetické práce po výstavbě 

httDs://oodminkv.

D VRN1

15 000,001,000soub1 I K 1012203000
1

PP
.cz/item/CS URS 2021 02/012203000Online PSC 

K 012303000 32 500,00 CS ÚRS 2021 0232 500,001,000soub2
PP

■ cz//tem/C5 URS 2021 02/012303000Online PSC

27 500,00 CS ÚRS 2021 021,000 27 500,00soubI Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
httDs://oodminkv.

3 K 013254000
PP

.cz/item/CS URS 2021 02/013254000Online PSC

66 100,00_____________
12 000,00|CS ÚRS 2021 02

Zařízení staveništěD VRN3

12 000,001,000soubNáklady na stavební buňky 
Náklady na stavební buňky

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/032103000

Náklady na provoz a údržbu vybaveni staveniště
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/032903000

Dopravní značení na staveništi
Dopravní značení na staveništi

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/034303000 __

[pronájmy ploch, objektů

Pronájmy ploch, objektů

htto5://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/035002000 _

[Rozebráni, bourání a odvoz zařízeni staveniště

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště 

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/039103000

4 I K 1032103000

PP

Online PSC

1í 10 800,00 CS ÚRS 2021 0210 800,001,000soub5 K i 032903000
PP

Online PSC

25 800,00 CSÚRS 2021 0225 800,001,000soub6 K 034303000
PP

Online PSC

10 000,00 CS ÚRS 2021 0210 000,001,000soub7 K 035002000
PP

Online PSC

[ 7 500,00 CS ÚRS 2021 021,000 7 500,00soub8 K !039103000

PP

Online PSC

22 875,00Inženýrská činnost__________________
[pián BOZP na staveništi 

Plán BOZP na staveništi

httos://Dodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/042503000

Zkoušky zatěžovací
Zkoušky zatěžovací

httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/043134000

D VRN4

J12 375,00 CS ÚRS 2021 0212 375,001,000soub9 I K 1042503000
PP

Online PSC

I 10 K 043134000 T10 500,00 CS ÚRS 2021 0210 500,001,000soub

PP

Online PSC
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Podtlaková kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice

Harmonogram realizace díla - rok 2022

květen červen červenec srpenNázev činnosti ;ll

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Předání staveniště
Zřízení staveniště B'

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Štěrkodrf

Pokládka kanalizace a jímek

Přesun hmot

Dokončovací práce

Vyklizení staveniště

Předání stavby

j :il

I
ilI


