

## Příloha č. 3 - soupis prací

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2020  
D1 Oprava AB vozovky v km 296,3 - 341,5 P+L - TDI

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 1	7	18	126	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 2	7	18	126	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce					nepoužije se	
<b>specialisté :</b>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	7	4	28	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	7	12	84	x		
koordinátor BOZP	7	9	63	x		
<b>A) Celkem</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorní správa :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce					nepoužije se	
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	4	8	32	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)					nepoužije se	
Asistent specialista geotechnika					nepoužije se	
Asistent specialista trubní vedení					nepoužije se	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)					nepoužije se	
Asistent specialista protikorozní ochrany	5	12	60	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek					nepoužije se	
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 1.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek RED BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.