

REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: DOD20220786, číslo smlouvy Zhotovitele: -

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20202395), která byla uzavřena dne 7.4.2021 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-23-21-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva“) na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena dotace a výsledku dílčí veřejné zakázky „**Vypracování kompletní dotační dokumentace - IROP 2021 – 2027 – Vozidla**“ mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

IČ: 28568087

DIČ: CZ28568087

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428

zastoupená: Ing. Radek Eliáš, jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín

číslo účtu: 225 394 522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 61974757,

DIČ: CZ61974757,

Zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

zastoupená: xxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava,

číslo účtu: 5708761/0100

(dále jen „DPO“ nebo „objednatel“)

Preambule

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem žádat o dotaci, z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v novém Programovém období 2021 – 2027, pro co největší možný počet vozů. V tuto chvíli není vyhlášena Výzva a související metodické pokyny, podle kterých by bylo možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace. Ve chvíli, kdy tyto pokyny budou známy, úspěšnost projektů bude do značné míry daná rychlostí, s jakou budou Žádosti o dotaci podány v monitorovacím systému poskytovatele dotace. Proto je nutné na žádostech pracovat už dnes s předpokladem, že podmínky nové Výzvy budou stejné, jako v minulém programovém období, konkrétně jako např. Výzva 89 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu. Ve chvíli, kdy bude nová Výzva zveřejněna, pak bude zhotovitel muset v co nejkratším čase Žádosti o dotaci případně upravit/opravit tak, aby byly v souladu s nově zveřejněnou Výzvou.

Článek I
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádostí o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 dle odstavce 2 níže pro

Operační program	Integrovaný regionální operační program
Název aktivity	Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
Prioritní osa:	specifikováno bude na základě výzvy
Investiční priorita	specifikováno bude na základě výzvy
Specifický cíl	specifikováno bude na základě výzvy
Druh a číslo výzvy	specifikováno bude na základě výzvy

Předpokládané datum vyhlášení Výzvy: červen 2022

DPO předpokládá pořízení:

- 5 ks velkokapacitních tramvají (předpokládaná jednotková cena 49 mil. Kč/ks) - 2022
- 17 ks velkokapacitních tramvají (předpokládaná jednotková cena 60 mil. Kč/ks) - (2024-2025)
- 4 ks autobusů CNG o délce 10 m (předpokládaná jednotková cena 5 mil. Kč/ks) - 2022
- 10 ks parciálních trolejbusů 12 m (předpokládaná jednotková cena 11,3 mil. Kč/ks) - 2024-25
- 6 ks trolejbusů 18 m (předpokládaná jednotková cena 15 mil. Kč/ks) - 2022
- 6 ks elektrobusů o délce 18 m (předpokládaná jednotková cena 15 mil. Kč/ks) - 2023
- 20 ks vodíkových autobusů o délce 12m (předpokládaná jednotková cena 17 mil. Kč/ks) - 2026

Tato vozidla předpokládá objednatel pořídit v rámci níže uvedených projektů (obsahovou náplň jednotlivých projektů navrhne Zhotovitel dle odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy):

- 1.1. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-1.**
- 1.2. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-2.**
- 1.3. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-3.**
- 1.4. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-4.**
- 1.5. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-5.**
- 1.6. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-6.**
- 1.7. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-7.**
- 1.8. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-8.**
- 1.9. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-9.**
- 1.10. Projekt **Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-10.**

2. Předmět plnění zahrnuje:

- a) **Příprava kompletní dotační dokumentace dle poslední známé zveřejněné Výzvy 89 IROP „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu“ vyhlášené v programovém období 2013-2021, nebo dle pokynu objednatele, bude-li objednatelem takový pokyn učiněn.**
- i. Návrh obsahové náplně jednotlivých projektů na pořízení výše uvedených nových dopravních prostředků a to tak, aby byly splněny podmínky v maximální možné míře, tj. zejména způsobilé výdaje na 1 projekt - 200 mil. Kč. DPO si vyhrazuje právo úpravy objemu způsobilých výdajů na 1 projekt dle předchozí věty.
 - ii. Osobní jednání, konzultace a schválení obsahové náplně jednotlivých projektů ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektů upravit nebo změnit
 - iii. Zpracování STUDIE PROVEDITELNOSTI, CBA, ROZPOČTU PROJEKTU a dalších příloh pro projekty Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-1 až Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-7.
 - iv. Zpracování STUDIE PROVEDITELNOSTI, CBA, ROZPOČTU PROJEKTU a dalších příloh pro projekty Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-8 až Nákup vozidel pro DPO II. z IROP-10 bude realizováno pouze v případě, že DPO uskuteční objednávku na tyto části objednávku v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy.
 - v. **Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci dle 1 x v elektronické podobě, a to na Flash disku ve formátu vhodném pro podání el. verze žádosti přes aplikaci MS2014+, prostřednictvím IS KP14+. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve DPO stanoveném termínu. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal.**
- b) **Zpracování dle Výzvy IROP zveřejněné pro programové období 2021 – 2027 (dále také jen „Výzva“) (resp. přepracování plnění dle odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy podle Výzvy IROP zveřejněné pro programové období 2021 – 2027) a podání projektových žádostí o podporu přes aplikaci MS2014+, prostřednictvím IS KP14+, případně v systému dle Výzvy IROP zveřejněné pro programové období 2021 – 2027**
- i. Zpracování kompletní dotační dokumentace vč. všech příloh, Studie proveditelnosti, CBA, rozpočtu projektu a případných dalších příloh, a to vše v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele Výzvy k předkládání žádostí o podporu na vyhotovení dokumentace pro danou oblast podpory a dalších požadavků, pokynů a doporučení poskytovatele dotace.
 - ii. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahových náplní jednotlivých projektů v návaznosti na podmínky vyhlášené Výzvy.
- c) **Předání kompletní dotační dokumentace podané přes aplikaci MS2014+ prostřednictvím IS KP14+ na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli.**
- i. Předání proběhne u objednatele. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.

3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zasláné výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky a pověřenými pracovníky Statutárního města Ostravy.
4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
5. DPO si vyhrazuje právo neodebrat celý rozsah plnění. **Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. a) bodu iv. této smlouvy objedná u zhotovitele samostatnou objednávkou nejpozději do 9. 5. 2022 (nebude-li dohodnuto jinak), a to v rozsahu dle aktuální potřeby.** V případě, že zhotovitel v daném termínu objednávku neobdrží, nebude se tato část předmětu plnění realizovat, nedohodnou-li se strany jinak. Pro odstranění všech pochybností si strany sjednávají, že v případě neodebrání celého rozsahu plnění ze strany DPO, nemá zhotovitel nárok na žádnou kompenzaci, a DPO je povinno uhradit plnění pouze v rozsahu, v jakém jej odebralo. Písemná objednávka bude zaslána na e-mailovou adresu xxx. Objedávka se považuje za doručenu v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do e-mailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru.
6. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, vystavené poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.
7. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.

Článek II Cena předmětu smlouvy

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
 - 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH**
 DPH.....xxx,-- Kč
 Celkem vč. DPHxxx,-- Kč
 Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH
 DPH.....xxx,-- Kč
 Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

1.2. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.2. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

1.3. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.3. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

1.4. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.4. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

1.5. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.5. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH

DPH.....xxx Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

1.6. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.6. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH

DPH.....xxxx Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

1.7. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.7. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

1.8. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.8. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

1.9. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.9. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

1.10. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.10. této smlouvy činíxxx,-- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí xxx,- Kč bez DPH

DPH.....xxx,-- Kč

Celkem vč. DPHxxx,-- Kč

2. Celková cena za celý předmět plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy činí953 000,-- Kč bez DPH (Tato cena bude předmětem hodnocení)

DPH.....200 130,-- Kč

Celkem vč. DPH1 153 130,-- Kč

3. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:
- a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy;
 - b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchylně (tím se nemá na mysli neodebrání celého rozsahu plnění ve smyslu čl. I. odst. 5., ani úprava předmětu plnění po vyhlášení konkrétní výzvy ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. b).

Článek III Platební podmínky

1. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne oboustranně potvrzeného předávacího protokolu dle článku I odst. 2 písm. c) bod i). Přílohou faktury bude rozúčtování celkové ceny dle jednotlivých projektů a členění dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.
2. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu xxx.
3. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení DPO.
4. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
5. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
6. Ve faktuře bude uvedeno číslo smlouvy DPO.
7. Na plnění dle této realizační smlouvy se vztahují platební podmínky uvedené v čl. V. odst. 1 Rámcové smlouvy.

Článek IV Doba plnění předmětu smlouvy

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
 - a) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. a) zhotovitel předá objednateli nejpozději **do 16.5.2022, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem.**
 - b) S realizací plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) započne zhotovitel neprodleně po vyhlášení Výzvy. Realizaci plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) zhotovitel dokončí nejpozději **v den otevření příjmu žádostí o dotaci, nebude-li dohodnuto jinak, a to podáním projektových žádostí dle čl. I. odst. 2 písm. b) této smlouvy. Podání projektových žádostí je zhotovitel povinen učinit bez zbytečného prodlení od okamžiku otevření příjmu žádostí o dotaci.** Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem.
 - c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. c) bude předáno do 10 dnů od podání poslední Žádosti o dotaci, nebude-li dohodnuto jinak. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného objednatelem.

Článek V
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé, se řídí touto smlouvou.

V Ostravě dne 25. 4. 2022

Za DPO

Za zhotovitele

.....
Xxx

.....
Ing. Radek Eliáš
jednatel