

Objednávka č. OBJ2022/213

Dodavatel		Odběratel	
Název	BAMACO s.r.o.	Název	Statutární město Liberec
Adresa	Rozdvojená 213 46312 Šimonovice	Adresa	Náměstí Dr. Beneše 1 460 59 Liberec
IČO	07666233	IČ	00262978
DIČ	CZ07666233		
Dat. vystavení	26.04.2022	Typ objednávky	Běžná
Předpokl. termín	07.05.2022	Předpokl. náklady	244 296,36
Hrazeno z účtu			

Upozornění pro dodavatele:

V případě, že tyto práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti §92 e) zákona o DPH, fakturujte bez DPH.

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce



K faktuře musí být dále přiložen potvrzený montážní list či předávací protokol o provedených pracích. V případě že není přiložen, nebo není odsouhlasen, nebude faktura proplacena.

POZOR!!!


Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZa PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou

Lokalizace	Druh	Text	Termín	Cena
1 NA VALECH 786/19 prostor 6		Oprava bytu č. 786/6 -oprava omítek, výměna vany, obkladů, oprava elektroinstalace, dodávka a montáž kuchyňské linky. Uzavření smluvního vztahu na základě výjimky ze směrnice č. 3RM o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 7, čl. 7.11 Zakázky krizového řízení a havárie, písmene b)	07.05.2022	244 296,36
Předp. náklady celkem:				244 296,36

Vystavil:



AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU V PLNĚNÍ ROZSAHU



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Byt Ruprechtice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant: bez projektu	IČ/DIČ:
Lokalita:	Ruprechtice	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.	IČ/DIČ: 07666233/CZ07666233
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 269,95	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	20 023,27	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	5 136,58	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	91 022,42				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	45 885,53				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		32 579,80						
Přesun hmot a sutí		5 514,07						
ZRN celkem		212 431,62	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	212 431,62	DPH 15%	31 864,74	Celkem bez DPH	212 431,62
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	212 431,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Byt Ruprechtice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: bez projektu
Lokalita:	Ruprechtice	Konec výstavby:	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 30.03.2022	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		115201501R00	Montáž odpadního potrubí DN 150	kpl	1,00	17 072,72	9 975,31	7 097,41	17 072,72	0,00	0,00	RTS II / 2021
2		612471411R00	Úprava vnitřních stěn a povrchů (sádrování a broušení)	hod	22,00	336,75	346,72	7 061,78	7 408,50	0,01	0,14	RTS II / 2021
3		622477487R00	Omítka vnější minerální, Profi, slož. 3	m2	24,00	283,75	1 677,06	5 252,94	6 930,00	0,02	0,41	RTS II / 2021
4		831316211R00	Betonáž podlahy + nivelační stěrka	m2	2,00	441,00	270,88	811,14	882,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
5		714141101R00	Montáž a dodávka dveří do koupalny (včetně kování)	kus	3,00	4 368,00	0,00	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		725849200R00	Montáž baterií	kus	3,00	3 664,82	2 130,47	8 863,39	10 993,86	0,00	0,00	RTS II / 2021
7		725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo, zrcadlo (včetně sifonu)	kpl	1,00	6 735,18	2 359,05	4 376,13	6 735,18	0,00	0,00	RTS II / 2021
8		766810010RAI	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kpl	1,00	35 479,16	0,00	35 479,16	35 479,16	0,00	0,00	RTS II / 2021
9		767425101R00	Montáž obkladů a dlažby	m2	15,00	1 724,87	449,98	25 423,07	25 873,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
10		767653240R00	Montáž ocel.zárubně	kus	1,00	3 973,75	197,08	3 776,67	3 973,75	0,00	0,00	RTS II / 2021
11				kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
12		998011001R00	Přesun hmot	kpl	1,00	5 514,07	0,00	5 514,07	5 514,07	0,00	0,00	RTS II / 2021
13		210021361R00	Demontáž vybavení + bourací práce, obklady a dlažby	hod	58,00	338,00	0,00	19 488,00	19 488,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
14		650074111R00	Montáž elek.rozvodů+světla,vypínačů a zásuvek	kpl	1,00	26 397,53	0,00	26 397,53	26 397,53	0,00	0,00	RTS II / 2021
15		595310554	Ytong Klasik 100 hladká	m2	2,10	1 591,80	3 342,78	0,00	3 342,78	0,07	0,14	RTS II / 2021
16		58591310	Omítka štuková+ perlínka+ lepidlo	m2	4,10	707,19	2 899,48	0,00	2 899,48	0,00	0,00	RTS II / 2021
17		615290094	Prosklení dveří + kování	kus	2,00	1 939,35	3 878,70	0,00	3 878,70	0,01	0,02	RTS II / 2021
18		554210161.A	Montáž vany vč. sifonu	kus	1,00	11 042,00	11 042,00	0,00	11 042,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
19		53821107	Montáž sklokeramického sporáku	kus	1,00	10 842,50	10 842,50	0,00	10 842,50	0,11	0,11	RTS II / 2021
20		28349010	Montáž dvířek, rozměr 200x200 mm	kus	2,00	287,17	574,34	0,00	574,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
Celkem:									212 431,62			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Byt Ruprechtice	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:		Projektant:	bez projektu
Lokalita:	Ruprechtice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	BAMACO s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	30.03.2022	Zpracováno dne:	30.03.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	9 975,31	7 097,41	17 072,72	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	346,72	7 061,78	7 408,50	0,14
	62	Úprava povrchů vnější	1 677,06	5 252,94	6 930,00	0,41
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	270,86	611,14	882,00	0,01
	714	Izolace akustické a protiotřesová opatření	0,00	13 104,00	13 104,00	0,00
	725	Zařizovací předměty	4 489,52	13 239,52	17 729,04	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	35 479,16	35 479,16	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	647,06	29 199,74	29 846,80	0,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,01
	S	Přesun hmot	0,00	5 514,07	5 514,07	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	19 488,00	19 488,00	0,00
	M65	Elektroinstalace	0,00	26 397,53	26 397,53	0,00
		Ostatní materiál	32 579,80	0,00	32 579,80	0,30
Celkem:					212 431,62	