

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 9171/2022
dne: 07.04.2022

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Zastoupené: Stanislavem Markem, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Brabec Tel.: 566 598 364, 770 156 391 e-mail: milos.brabec@meu.nmm.cz</p>	<p>Libor Mikeš 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČ: 74831640 Bankovní spojení: 237400483/0600 Kontaktní osoba: Libor Mikeš Tel.: +420 737 961 923 e-mail: mikes.l@seznam Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Provedení stavebních prací „**Oprava autobusové zastávky v Jiříkovicích**“
Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.

2. Termín realizace:

Předmět objednávky bude realizován v termínu **do 30.09.2022**

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele **112.489 Kč**. Dodavatel není plátce DPH, cena je konečná.
Cenová nabídka je přílohou objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po předání celého plnění, splatnost faktury 21 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.), registr smluv:

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.
Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Záruční lhůta na provedené práce v délce **36 měsíců** ode dne převzetí prací objednatel.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tato objednávka byla vystavena v souladu s usnesením Rady města Nového Města na Moravě přijatým na její 55.schůzi, konané dne 11.06.2018 pod číslem 38/55/RM/2018 programu.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této

objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.


Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Za objednatele:

V Novém Městě na Moravě

Dne 07.04.2022



Stanislav Marek, místostarosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

Ve Slavkovicích

Dne 13.4. 2022

Libor Mikeš

VÝPOČET CENY STAVEBNÍ ZAKÁZKY

Dodavatel:

Libor Mikeš

☺

592 31 Nové Město na Moravě

Mobil: 737 961 923

E-mail: mikes.l@seznam.cz

IČ: 74831640

Odběratel:

Vypracováno dne: 20.3.2022

Autobusová zastávka Jiříkovice

	Množství	Cena za MJ	Cena v Kč
Demontáž krytiny	36m ²	135,-	4 860,-
Demontáž dřevěných konstrukcí (latě, podhledy)	55m ²	54,-	2 970,-
Demontáž a likvidace lepenky	36m ²	54,-	1 944,-
Okapnice pod folii+montáž	10,7bm	130,-	1 391,-
Difuzní folie Delta Maxx+montáž	36m ²	175,-	6 300,-
Kontralatě+montáž	60bm	55,-	3 300,-
Latě, laťování	125bm	72,-	9 000,-
Větrací mřížky+montáž	22bm	75,-	1 650,-
Lakované ocel. žlaby a svody+montáž (Dekrain Robust RAL 8017)	16,5bm	900,-	14 850,-
Lišty pod krajovky (ocel 8017)+montáž	14bm	180,-	2 520,-
Betonpres Exclusiv tmavohnědá:			
Krajovky+montáž	40ks	280,-	11 200,-
Hřebenáče vč. větr. pásu a beton. uzávěr+montáž	5,4bm	920,-	4 968,-
Větrací tašky+montáž	6ks	420,-	2 520,-
Základní tašky+montáž	320ks	48,-	15 360,-
Sněhové zábrany+montáž	36ks	46,-	1 656,-
Palubky podhledů 19mm, nátěr 2x Remmers HK Lasur farblos (bezbarvá):			
2x oboustranný nátěr	20m ²	250,-	5 000,-
Montáž rastru pro palubky	20m ²	250,-	5 000,-
Palubky+montáž	20m ²	900,-	18 000,-
CELKEM v Kč			112 489,-

