

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
 Číslo smlouvy: S 640 010 200 22
 Číslo objednávky: 2/B/6

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.09.2022	Bylany	výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce	0	není	jednorázová		115 377,29
Celková cena							115 377,29

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1763

Stavba: Bylany - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.04.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				115 377,29
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		24 229,23
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		139 606,52
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1763

Stavba: Bylany - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo: Datum: 11.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		115 377,29	115 377,29
2022/3/2/1 763	Bylany - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce	115 377,29	115 377,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bylany - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 377,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 377,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bylany - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo:

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**115 377,29**

D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
1	K	210230131	Montáž armatur a příslušenství pojistných ventilů	kus	1,000		0,00
2	K	722222127	Armatury s jedním závitem ventily plovákové spodní G 1/2" výška 320 mm	kus	1,000		0,00
3	K	731219614	Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalin do komína o výkonu do 25 kW	soubor	1,000		0,00
4	M	R000001	DESTILA DPL 25 A-H, plynový stacionární ocelový s přírubou, včetně systému odkouření	kus	1,000		0,00
5	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28	m	1,000		0,00
6	K	731391822	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace čerpadlem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
7	K	731810302	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm	soubor	1,000		0,00
8	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	2,000		0,00
9	K	732330106	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,8 o objemu 24 l	soubor	1,000		0,00
10	M	55121257	ventil pojistný M 1/2"x3	kus	1,000		0,00
11	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	1,000		0,00
12	K	732421416	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 7,0 m3/h	soubor	1,000		0,00
13	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	1,000		0,00
14	K	734291264	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1	kus	1,000		0,00
15	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000		0,00
16	K	735191903	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	m2	1,000		0,00
17	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	10,000		0,00
18	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	10,000		0,00
19	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,080		0,00
20	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,080		0,00
21	K	R000008	Demontáž a ztížený přesun původního kotle ze stavby	kpl.	1,000		0,00

D	OST 04	Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY					0,00
22	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	969,557		0,00

D	VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
23	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	969,557		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2655833

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6fb27086-1948-41fb-9541-842a93b4cb96

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.04.2022 07:45:00



486965d3-8dab-434d-8393-25d517d4f53d