



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2022/0452/OD/MŠ

1/2

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt KVS stavební, s.r.o.
Ulice Kolbenova 616/34
Město Praha
PSČ 19000
Vyřizuje Marek Košarištan
Telefon [redacted]
IČ 28982703
DIČ CZ28982703

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[redacted]
281 005 494
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Prodloužení chodníků, oprava v ulici Bryksova, Praha 14 - na základě předložené cenové nabídky ze dne 22.3.2022.	160 960,25
			160 960,25

Fakturace bude opravena dle dohody a rozsahu skutečného plnění.

21. 04. 2022

Převzat a souhlasí:

Podrobnosti platby

§ 2219, pol. 5171, org. 0315

30.04.2022

Schválení

Ing. Suchý Dušan
Vedoucí odboru d


Datum 19.04.2022
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 160 960,25

SOUHLAS 19. 04. 2022

Cenová nabídka

Zhotovitel		Objednatel	
	KVS stavební, s.r.o.	Městská část Praha 14	
	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9	Bratři Venclíků 1073, 19821 Praha 9	
	IČO/DIČ: 28982703/CZ28982703	IČ/DIČ: 00231312/CZ00231312	
	ema [redacted]	ema [redacted]	
	Tel. [redacted]	Tel. [redacted]	
Základní údaje o akci			
Název akce:	Oprava, prodloužení chodníků v ul. Bryksova		
Adresa místa plnění:	Ulice Bryksova		
Předmět plnění:	Úprava chodníků		

Položkový rozpočet					
PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	Autodoprava s HR včetně práce na místě	h	6	1 300 Kč	7 800 Kč
2	Montážní práce	h	228,5	250 Kč	57 125 Kč
3	ŠD frakce 0/32 s dopravou	t	24	550 Kč	13 200 Kč
4	Kamenivo stmelené cementem (KSC1)	m3	13	2 300 Kč	29 900 Kč
5	Drobný materiál (geotextilie, žezivo, spojovací materiál)	soubor	1	5 000 Kč	5 000 Kč
6	Pronájem dopravního značení	soubor	1	15 000 Kč	15 000 Kč
7	Koordinační činnost a mimostaveništní doprava	soubor	1	5 000 Kč	5 000 Kč

Cena bez DPH Celkem :		133 025,00 Kč
DPH : 15%		
DPH : 21%		27 935,25 Kč
Cena s DPH Celkem :		160 960,25 Kč

Zahájení prací:	neprodleně po zaslání objednávky
Předpokládána doba plnění:	4 dny

Platnost nabídky:	30 dnů
--------------------------	--------

Nabídku za KVS stavební, s.r.o. vypracoval:	
[redacted signature]	
V Praze	Dne: 22.03.2022

2/2