

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 15991/2022-SŽ-OŘ PHA-STPV

Smlouva: 645300001/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Rataje nad Sázavou skalní zářez v km 36,760 - 36,830 ZP 2

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

AZ SANACE a.s.  
Pražská 53  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 25033514

DIČ:

Notifikace: 28.4.2022 08:27

**Termín dodání:**

21.4-31.5.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 1 328 419,28

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Údržba skalního zářezu		1,000	1 328 419,28

Přílohy: 2

Záruční doba: Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Bohumil Zimola v.r.

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 28.4.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Zavoral Jakub Ph.D.

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	1 328 419,28
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	21.4.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	31.5.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	21.4-31.5.2022
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Rataje nad Sázavou skalní zářez v km 36,760 - 36,830
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	po předání díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	2