
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čkalovova 6144/20 Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 25385691

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28657454
DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 993 294,90

4 126 690,00 866 604,9021,00%

0,00 0,0015,00%

040

Venkovní areál KBOP, rekonstrukce terasy

4 126 690,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 040

Stavba:

Místo: Čkalovova 6144/20 Datum:

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o Projektant:

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 993 294,904 126 690,001 Stavební část

4 126 690,00 4 993 294,90

Venkovní areál KBOP, rekonstrukce terasy

25. 3. 2022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čkalovova 6144/20 Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o Projektant:  

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 126 690,00

HSV - Práce a dodávky HSV 766 075,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 250,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 626 553,63

    997 - Přesun sutě 103 979,70

    998 - Přesun hmot 17 292,06

PSV - Práce a dodávky PSV 3 442 273,20

    712 - Povlakové krytiny 623 793,25

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 658,05

    762 - Konstrukce tesařské 2 291 776,84

    764 - Konstrukce klempířské 108 863,60

    766 - Konstrukce truhlářské 285 076,71

    767 - Konstrukce zámečnické 49 718,59

    771 - Podlahy z dlaždic 2 438,18

    783 - Dokončovací práce - nátěry 44 947,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -81 659,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 37 360,79

    VRN6 - Územní vlivy 30 980,11

    VRN7 - Provozní vlivy -150 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 126 690,00

Venkovní areál KBOP, rekonstrukce terasy

1 - Stavební část
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