

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 040  
Stavba: Venkovní areál KBOP, rekonstrukce terasy

KSO:  
Místo: Čkalovova 6144/20

CC-CZ:  
Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel:  
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o

IČ: 25385691  
DIČ:

Zhotovitel:  
DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

IČ: 28657454  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 126 690,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 126 690,00</b>	<b>866 604,90</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 993 294,90</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 040

**Stavba:** Venkovní areál KBOP, rekonstrukce terasy

Místo: Čkalovova 6144/20

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o

Projektant:

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 126 690,00</b>	<b>4 993 294,90</b>
1	Stavební část	4 126 690,00	4 993 294,90

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní areál KBOP, rekonstrukce terasy

Objekt:

**1 - Stavební část**

Místo: Čkalovova 6144/20

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o

Projektant:

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací **4 126 690,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 766 075,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 250,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 626 553,63

997 - Přesun sutě 103 979,70

998 - Přesun hmot 17 292,06

PSV - Práce a dodávky PSV 3 442 273,20

712 - Povlakové krytiny 623 793,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 658,05

762 - Konstrukce tesařské 2 291 776,84

764 - Konstrukce klempířské 108 863,60

766 - Konstrukce truhlářské 285 076,71

767 - Konstrukce zámečnické 49 718,59

771 - Podlahy z dlaždic 2 438,18

783 - Dokončovací práce - nátěry 44 947,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -81 659,10

VRN4 - Inženýrská činnost 37 360,79

VRN6 - Územní vlivy 30 980,11

VRN7 - Provozní vlivy -150 000,00

## 2) Ostatní náklady **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 126 690,00**