

REKAPITULACE STAVBY

Kód: H-210422

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

KSO: 801 39
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 126
Datum: 07.04.2022
CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ: 45333009
DIČ:

Zhotovitel:
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ: 46883037
DIČ: CZ46883037

Projektant:
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ: 05360889
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příloze projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.

V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.

Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotlivých i celkových cen

Cena bez DPH			2 736 932,17
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 736 932,17	574 755,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 311 687,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H-210422

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 07.04.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik
s.r.o.,Francouzská
149.34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma. spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 736 932,17	3 311 687,93
002	Změny stavby 2	2 736 932,17	3 311 687,93
SO 12	Nosná konstrukce 2. shrnovací příčky	80 170,24	97 005,99
SO 13	Dlažba na instalační podlahu	279 511,73	338 209,19
SO 14	ZTI - doplnění inv. WC, aktualizace zař. předmětů	130 265,00	157 620,65
SO 15	Datové rozvody	430 547,80	520 962,84
SO 16	UT - doplnění regulačních prvků, propojení s výměňkovou stanicí	691 843,85	837 131,06
SO 17	Oprava stávajícího hydrantu	50 888,00	61 574,48
SO18	Fasáda a elektroinstalace žaluzií	1 073 705,55	1 299 183,72