



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A INVESTIC

ŽIŽKOVA 227/1 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 26_04/2022/SRI/ZA

COLAS CZ, a.s. (ICO: 26177005)

Rubeška 215/1

190 00 Praha

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2022-04-26

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem strategického rozvoje a investic na základě předložené nabídky ze dne 22.4.2022 u Vás objednává provedení prací v části ulice Santiniho (výměna obrub). Předmětné práce budou prováděny v souběhu s akcí RSD, kterou je rekonstrukce silnice I/37 ve Žďáře nad Sázavou.

Termín provedení prací: 05-11/2022 (dle harmonogramu prací na rekonstrukci silnice)
Dohodnutá cena: 393 344,32,- Kč (vč. DPH)
Platební podmínky: fakturou po předání se 30-ti denní splatností
Fakturu zašlete na adresu: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČ: 295841, DIČ: CZ00295841
odbor strategického rozvoje a investic

objednavatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
číslo účtu: 328751/0100 KB Žďár nad Sázavou
příjemce: odbor strategického rozvoje a investic

Výše uvedené bylo předloženo a schváleno na 97. zasedání rady města, které se konalo dne 25.4.2022.

S pozdravem

Ing. Jan Prokop
vedoucí odboru SRI

Příloha:

- nabídka ze dne 22.4.2022

Převzal dne

Podpis:

Datum: 2022.04.27 08:13:52
+0200'

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Soubor staveb: 211121193 - ŘSD ČR - I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santního

Stavba: 211121193E - Město Žďár nad Sázavou - Kamenné obruby zámeč

Objekt: SO 101.1 - Obruby - Investor město Žďár nad Sázavou

Etapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU		1,668400	t		
-----	--------	---------------------	--	----------	---	--	--

Součet za Etapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Etapa: 1 - Zemní práce

002	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH		9,700000	m		
-----	-------	---	--	----------	---	--	--

Součet za Etapa: 1 - Zemní práce

Etapa: 5 - Komunikace

003	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		2,649000	m3		
005	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK		13,500000	m2		
006	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC (konglomer.dlažba do betonu)		6,240000	m2		

Součet za Etapa: 5 - Komunikace

Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce

007	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM		9,700000	m		
008	5838.CD01	obrubič kamenný žulový přímý 1000x150x250mm		131,000000	m		
009	5838.CD02	obrubič kamenný žulový obloukový R3, R3,2 150x250mm		2,000000	m		
010	5838.CD03	obrubič kamenný žulový obloukový přechodový R3, R3,2 150x250mm		2,000000	m		
011	5838.CD04	obrubič kamenný žulový obloukový nájezdový R3, R3,2 150x250mm		5,700000	m		
012	5838.CD05	obrubič kamenný žulový přímý nájezdový 150x150mm		12,200000	m		
013	5838.CD06	obrubič kamenný žulový přímý přechodový 150x250mm		4,000000	m		
014	5838.CD07	obrubič kamenný žulový přímý 150x300mm		16,000000	m		
015	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným		20,368800	t		

Součet za Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem	Objekt: SO 101.1 - Obruby - Investor město Žďár nad Sázavou	325 077,95	393 344,32
---------------	--	-------------------	-------------------

CELKEM	Stavba: 211121193E - Město Žďár nad Sázavou - Kamenné obruby zámeč	325 077,95	393 344,32
---------------	---	-------------------	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	325 077,95	68 266,37	393 344,32	14
CELKEM		325 077,95	68 266,37	393 344,32	