



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 529/22/KSUS/BNP/JON  
vyřizuje:  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 33/2005

BES s.r.o.  
Sukova 625  
256 01 Benešov

datum: 28. 4. 2022

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1151/00066001/2022**

**Název:** Běžná údržba na CMS Votice Květen 2022 - I.

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky                       | MJ                  | Množství | cena vč. DPH |
|------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| Neodkladné zásahy práce při výkonu       | hod (hodina)        | 200,00   | 71 980,48    |
| Letní pohotovost domácí (2.5.-30.5.2022) | hod (hodina)        | 502,00   | 79 499,13    |
| Vpustě a šachty - oprava                 | ks (kus)            | 1,00     | 24 200,00    |
| Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.           | m2 (metr čtverečný) | 3 000,00 | 124 146,00   |
| 51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km        | m3 (metr kubický)   | 200,00   | 66 223,30    |
| Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m            | bm (běžný metr)     | 400,00   | 38 177,92    |
| Vyspr.- asfalt.směsí za horka            | t (tuna)            | 7,00     | 40 309,24    |
| Směrové sloupky-zřízení                  | ks (kus)            | 80,00    | 34 837,36    |
| Směr.sloupky - znovuosazení              | ks (kus)            | 30,00    | 2 969,34     |
| Sm.sloupky - vyrovnaní                   | ks (kus)            | 50,00    | 3 329,32     |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 401 381,88**

**Celková částka s DPH: 485 672,09**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba na CMS Votice - Květen 2022 - I.

Objednáváme u vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací (např. neodkladné zásahy) lze tyto práce nahradit či doplnit potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Jonszta

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky                       | místo realizace                               | TJ                  | množství | cena za jednotku<br>(bez DPH) | cena bez DPH  | cena včetně<br>DPH | termín<br>dokončení |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 20197          | Neodkladné zásahy práce při výkonu       | II. a III. třídy CMS Votice, Benešov a Vlašim | hod (hodina)        | 200,00   | 297,44 Kč                     | 59 488,00 Kč  | 71 980,48 Kč       | 31. 5. 2022         |
| 91920          | Letní pohotovost domácí (2.5.-30.5.2022) | II. a III. třídy CMS Votice, Benešov a Vlašim | hod (hodina)        | 502,00   | 130,88 Kč                     | 65 701,76 Kč  | 79 499,13 Kč       | 30. 5. 2022         |
| 58810          | Vpustě a šachty - oprava                 | II/111 Bystřice                               | ks (kus)            | 1,00     | 20 000,00 Kč                  | 20 000,00 Kč  | 24 200,00 Kč       | 31. 5. 2022         |
| 51321          | Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.           | III/1119,11110,11114                          | m2 (metr čtverečný) | 3 000,00 | 34,20 Kč                      | 102 600,00 Kč | 124 146,00 Kč      | 31. 5. 2022         |
| 51359          | 51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km        | III/1119,11110,11114                          | m3 (metr kubický)   | 200,00   | 273,65 Kč                     | 54 730,00 Kč  | 66 223,30 Kč       | 31. 5. 2022         |
| 52220          | Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m            | III/1119,11110,11114                          | bm (běžný metr)     | 400,00   | 78,88 Kč                      | 31 552,00 Kč  | 38 177,92 Kč       | 31. 5. 2022         |
| 21712          | Vyspr.- asfalt.směsí za horka            | III/11437,44,51                               | t (tuna)            | 7,00     | 4 759,06 Kč                   | 33 313,42 Kč  | 40 309,24 Kč       | 31. 5. 2022         |
| 45310          | Směrové sloupky-zřízení                  | II/150                                        | ks (kus)            | 80,00    | 359,89 Kč                     | 28 791,20 Kč  | 34 837,36 Kč       | 31. 5. 2022         |
| 45330          | Směr.sloupky - znovuosazení              | II/150                                        | ks (kus)            | 30,00    | 81,80 Kč                      | 2 454,00 Kč   | 2 969,34 Kč        | 31. 5. 2022         |
| 45410          | Sm.sloupky - vyrovnání                   | II/150                                        | ks (kus)            | 50,00    | 55,03 Kč                      | 2 751,50 Kč   | 3 329,32 Kč        | 31. 5. 2022         |



